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Załącznik nr 6 do SIWZ 

ZP.271.4.2020 

WZÓR - UMOWA NR ZP…... 

 

zawarta w dniu ……. roku w Markowej 

 

pomiędzy: 

 

Gminą Markowa, 37-120 Markowa, Markowa 1399 

NIP: 815-16-34-385 

reprezentowaną przez: 

Mirosław Mac - Wójt Gminy Markowa 

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Markowa – ……..   

zwaną w dalszej części „Zamawiającym” 

 

a  

 

……………………………………………………………………………………….,  

 NIP: ………………, REGON: ……………………., KRS: ………………………… 

zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą” 

 

o następującej treści: 

PRZEDMIOT UMOWY 

§ 1 

1. Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się do opracowania dokumentacji 

projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. „Przebudowa, rozbudowa, konserwacja 

i restauracja zabytkowego budynku Domu Ludowego w Markowej” (dalej: „Przedmiot 

umowy”). 

2. Przedmiot umowy, o którym mowa  w ust. 1, obejmuje w szczególności: 

1) wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej, o której mowa w §2 

i §3 w uzgodnieniu z Zamawiającym wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych 

uzgodnień, pozwoleń, ekspertyz, decyzji w zakresie koniecznym do wykonania robót 

budowlanych dla zadania opisanego w ust. 1; 

2) sprawowanie nadzoru autorskiego; 

3) udzielanie przez Wykonawcę wszelkich wyjaśnień i usuwanie wszelkich 

nieprawidłowości stwierdzonych przez Zamawiającego lub organ uzgadniający 

/opiniujący, zarówno w trakcie tworzenia dokumentacji stanowiącej Przedmiot 

umowy, jak i w trakcie uzyskiwania pozwolenia na budowę i realizacji inwestycji. 

 

§ 2 

1. Wykonawca zobowiązuje się do sporządzenia kompletu dokumentacji, na którą składać 

się będzie w szczególności: 
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1) Opracowania  inwentaryzacji budynku, w skład którego wchodzi:   

a) opis techniczny z uwzględnieniem lokalizacji, rodzaju i charakteru budynku, 

liczny kondygnacji, jej wysokości i powierzchni, 

b) opis materiałów budowlanych, z jakich wykonane zostały poszczególne elementy 

budynku, z uwzględnieniem wyłączenia z opisu robót elementów objętych 

elewacją. 

c) zwymiarowane rzuty wszystkich kondygnacji zarówno naziemnych, jak  

i podziemnych, z zaznaczonymi instalacjami i urządzeniami sanitarnymi 

w odpowiedniej skali. 

d) przekroje przez wszystkie kondygnacje z zaznaczonymi wysokościami 

charakterystycznych punktów (rzędnych posadzek, podestów klatek schodowych, 

tarasów, dachu i kominów, gzymsów, studzienek, murków i poziomu terenu) przez 

dwie klatki schodowe. 

e) dokumentacja fotograficzna w postaci zdjęć (w formie elektronicznej 

i drukowanej) oraz rzutu z naniesionymi miejscami wykonania zdjęć). 

2) Koncepcję i wizualizację przebudowy, rozbudowy, konserwacji i restauracji budynku 

Domu Ludowego w Markowej wraz z zagospodarowaniem terenu. 

3) Projekt budowalny obejmujący przebudowę, rozbudowę Domu Ludowego, w tym:  

a) rozbudowę budynku poprzez połączenie z sąsiednim budynkiem Centrum Kultury 

Gminy Markowa z uwzględnieniem przyłączenia do ogrzewania z kotłowni 

znajdującej się w CKGM,  

b) wykonanie izolacji ścian fundamentowych wraz z osuszeniem, i wzmocnieniem 

fundamentów,  

c) przebudowę i adaptacja pomieszczeń na parterze i piętrze na cele użytkowe  

z zakresu dzielności kulturalnej, 

d) rozebranie istniejącego pokrycia dachowego, częściowa naprawa i wymiana 

więźby dachowej oraz jej impregnacja, wraz z pokryciem dachu materiałem 

wysokiej jakości z zachowaniem tradycyjnych materiałów, 

e) wymiana rynien i rur spustowych wraz z obróbkami blacharskimi, 

f) wymianę i renowację stolarki okienno – drzwiowej, 

g) wykonanie elewacji zewnętrznych i konserwacja detali architektonicznych, 

h) wykonanie instalacji elektrycznej wewnętrznej i zewnętrznej, 

i) wykonanie instalacji teletechnicznych oraz niskoprądowych (w tym m.in. TV, 

Internet, telefon, monitoring wewnętrzny i zewnętrzny), 

j) wykonanie systemu nagłośnienia i oświetlenia scenicznego sali widowiskowej, 

zaplecza technicznego,  z zachowaniem funkcji sali kinowej,  

k) wykonanie instalacji fotowoltaicznej z posadowieniem na dachu sąsiedniego 
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budynku, 

l) wykonanie zewnętrznych i wewnętrznych instalacji technicznych: 

 wodociągowych (w tym ciepła i zimna woda), 

 kanalizacji sanitarnej, 

 kanalizacji deszczowej, 

 gazowej z centralnym ogrzewaniem (przyłącz i rozprowadzenie instalacji ze 

wspólnej kotłowni z sąsiedniego budynku), 

m) wykonanie klimatyzacji, 

n) wykonanie zewnętrznego oświetlenia budynku oraz oświetlenia w otoczeniu 

budynku, 

o) zagospodarowanie terenu wokół budynku.  

4) Projekty budowlane wykonawcze oddzielnie dla każdej branży. 

5) Specyfikację techniczną. 

6) Przedmiary robot. 

7) Kosztorysy inwestorskie. 

8) BiOZ. 

9) Pozwolenie wodno-prawne, jeżeli będzie wymagane. 

10) Kartę informacyjną przedsięwzięcia (ewentualnie raport oddziaływania na 

środowisko), jeżeli będą wymagane. 

11) Ekspertyzy techniczne, badania, opinie, w tym konserwatorskie, jeżeli będą 

wymagane. 

2. Wykonawca zobowiązuje się uwzględniać do projektowanych rozwiązań wytyczne 

i zalecenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz zapisy posiadanych przez 

Zamawiającego ekspertyz technicznych. 

3. Wykonawca zobowiązuje się uwzględniać w projektowanych rozwiązaniach wymogi 

techniczne związane z dostępnością dla osób niepełnosprawnych.  

4. Dokumentacja objęta przedmiotem umowy powinna obejmować: 

1) Koncepcję – po 2 egz.  

2) Kartę informacyjną przedsięwzięcia, ew. Raport oddziaływania na środowisko – po 2 

egz.  

3) Projekt budowalny oddzielnie dla każdej  branży – po 5 egz.  

4) Projekt wykonawczy oddzielnie dla każdej branży – po 2 egz.  

5) Pozwolenie konserwatorskie 

6) Pozwolenie na budowę 
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7) Specyfikację techniczną – po 2 egz.  

8) Przedmiary robót – po 2 egz.  

9) Kosztorysy inwestorskie – po 2 egz.  

10) BiOZ – po 2 egz. 

11) Wersję elektroniczną całości ww. dokumentacji – 2 egz. 

5. Wykonawca zobowiązuje się przedstawić dokumentację objętą Przedmiotem umowy  

w formie pisemnej w ilościach wskazanych w ust. 4, dodatkowo zaś przedmiary zostaną 

zapisane w postaci plików edytowalnych, a pozostałe elementy dokumentacji będą 

zapisane w formacie PDF, a pojedyncze pliki nie mogą przekroczyć 3,5 MB. 

6. Załączniki formalno-prawne w tym: decyzje, opinie, ekspertyzy, pozwolenia 

i uzgodnienia Wykonawca przekaże w oryginałach i na nośniku elektronicznym CD lub 

DVD w formacie (*.pdf).  

7. Dokumentację objętą przedmiotem niniejszej Umowy należy umieścić na płycie CD lub 

DVD w osobnych plikach w formacie (*pdf), który  zawierać będzie skan każdego 

z opracowań, opatrzonego podpisami i pieczątkami; każdy plik winien być opatrzony 

nazwą danego opracowania. Kosztorysy inwestorskie zostaną sporządzone w układzie 

branżowym jako oddzielne opracowanie dla poszczególnych rodzajów robót, 

uwzględniające taki podział zakresu rzeczowego, który umożliwi ustalenie rodzaju 

i kosztów poszczególnych środków trwałych. Kosztorys inwestorski będzie stanowił 

podstawę określenia wartości zamówienia na roboty budowlane. 

  

§ 3 

Szczegółowy zakres projektowego opracowania obejmuje: 

1) Wykonanie mapy do celów projektowych. Mapa ma obejmować inwentaryzację 

podziemną i nadziemną. Zakres mapy ma obejmować teren przedmiotu zamówienia wraz 

z terenem przyległym, niezbędnym do poprawnego rozwiązania projektowanych 

elementów infrastruktury. 

2) Uzyskanie kompletu wypisów z rejestru ewidencji gruntów oraz wyrysów z map 

ewidencyjnych dla obszaru objętego zamówieniem. 

3) Przygotowanie wszelkich niezbędnych materiałów i dokumentacji geodezyjnej, opinii, 

uzgodnień, w tym konserwatorskich.  

4) Przygotowanie informacji o planowanym przedsięwzięciu do zapytania o zakres raportu 

oraz opracowanie raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, jeśli będzie 

wymagany. 

5) Przygotowanie wszelkich niezbędnych materiałów, opinii, uzgodnień oraz uzyskanie 

decyzji środowiskowych zezwalających na realizację inwestycji, jeśli będzie wymagana. 

6) Przygotowanie wszelkich niezbędnych materiałów, opinii, uzgodnień oraz uzyskanie 

pozwolenia wodno-prawnego zezwalającego na realizację inwestycji, jeśli będzie 

wymagane. 
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7) Uzyskanie wszelkich uzgodnień, oświadczeń i decyzji, w tym konserwatorskich, 

niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę. 

8) Pozyskanie warunków technicznych przyłączenia od właścicieli sieci. 

9) Pozyskanie wszystkich umów na wejście w teren jeśli będzie wymagane. 

10) W przypadku kolizji z istniejącymi uzbrojeniem terenu uzyskać uzgodnienia 

proponowanego rozwiązania projektowego z właściwymi zarządcami sieci. 

11) Opracowanie projektowe ma zawierać wszelkie szczegółowe rozwiązania, określać 

parametry i typy wybranych materiałów i urządzeń. Szczegółowy zakres i forma projektu 

budowlanego powinna spełniać wymagania określone w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. 

Prawo Budowlane oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. 

w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót oraz programu funkcjonalno-użytkowego. 

12) Wykonanie wszystkich rysunków w skali dostosowanej do rodzaju i wielkości obiektu lub 

zamierzenia budowlanego zapewniającej jego czytelność.  

13) Opracowanie projektu wykonawczego ze stopniem szczegółowości umożliwiającym 

Wykonawcom prawidłowe ustalenie ceny za wykonanie robót. 

14) Opracowanie kosztorysu inwestorskiego oraz zbiorczego zestawienia kosztów zgodnie 

z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie metod 

i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztów prac 

projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 

funkcjonalno-użytkowym.  

15) Sporządzenie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, przez 

którą należy rozumieć opracowania zawierające w szczególności zbiory wymagań 

niezbędnych do określenia standardu i jakości oraz sposobu wykonania robót 

budowalnych. 

16) Sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie 

z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa 

i ochrony zdrowia. 

17) Wykonawca w dokumentacji projektowo-kosztorysowej nie może wskazywać znaków 

towarowych lub pochodzenia, chyba, że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu 

zamówienia i jednocześnie, gdy nie może użyć w opisie dostatecznie dokładnych 

określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy lub równoważne. W/w przypadku 

zastosowania stwierdzenia lub równoważne Wykonawca zobowiązany jest określić cechy 

(kryteria, parametry) równoważności. 

18) Wykonawca zobowiązuje się uzyskać stosowne pozwolenie konserwatorskie zgodnie 

z ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz 

pozwolenie na budowę zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. 

§ 4 
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1. Dokumentacja projektowo – kosztorysowa objęta Przedmiotem umowy ma zostać 

wykonana odpowiednio do zakresu, w szczególności zgodnie z: 

1) z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, 

2) ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, 

3) ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, 

4) ustawą  z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody 

5) ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, 

6) rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego, 

7) rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 

kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, 

8) rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia 

metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych 

kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych 

określonych w programie funkcjonalno-użytkowym, 

9) rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa 

i ochrony zdrowia, 

10) wytycznymi Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 5 kwietnia 2018 r. w zakresie 

realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób 

z niepełnosprawnościami 

11) wytycznymi Zamawiającego, 

12) wytycznymi Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, 

13) posiadanymi przez Zamawiającego ekspertyzami, 

14) posiadaną przez Zamawiającego decyzją o lokalizacji celu publicznego,  

15) współczesną wiedzą techniczną, 

16) normami  i warunkami technicznymi. 

2. Dokumentacja projektowa ma być zgodna z przepisami prawa i zasadami wiedzy 

technicznej obowiązującymi na dzień przekazania dokumentacji. 

 

TERMIN REALIZACJI UMOWY 

§ 5 

 

1. Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu Przedmiot umowy określony 

w § 1 - §3 w terminie do dnia 28 lutego 2021 r. z uwzględnieniem poszczególnych 

etapów realizacji zamówienia: 
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1) koncepcja z akceptacją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, ekspertyzy 

techniczne, karta informacyjna przedsięwzięcia, ewentualnie raport oddziaływania na 

środowisko do procedury środowiskowej (jeśli potrzeba)  – do dnia 30 września 

2020 r. 

2) opracowanie dokumentacji niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę 

w wymaganym zakresie, w tym wszelkich pozwoleń i uzgodnień, których konieczność 

uzyskania wyniknie w toku prac projektowych (m.in. konserwatorskie, wodno-

prawne, środowiskowe) – do dnia 31 grudnia 2020 r. 

3) uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę – do dnia 28 lutego 2021 r. 

2. Wykonawca nie odpowiada za zwłokę w dotrzymaniu terminu umownego, jeżeli organ 

uzgadniający lub opiniujący przedłuża swoje czynności ponad 14 dni, a przy decyzjach 

administracyjnych ponad 1 miesiąc. 

3. Przekazanie Zamawiającemu przez Wykonawcę przedmiotu umowy nastąpi protokołem 

zdawczo-odbiorczym w siedzibie Zamawiającego. 

4. Termin zakończenia – opracowania (pełnej) dokumentacji projektowo - kosztorysowej  

oznacza datę podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego dokumentacji przez 

Zamawiającego, po dokonaniu pozytywnej weryfikacji dokumentacji projektowo - 

kosztorysowej dokonanej przez Zamawiającego. 

5. Zamawiający dokona weryfikacji w terminie 14 dni od daty otrzymania kompletnej 

dokumentacji projektowej.  

6. Do ostatecznego protokołu zdawczo-odbiorczego Wykonawca załącza wykaz wszystkich 

opracowań wykonanych w ramach niniejszej umowy oraz pisemne oświadczenie, 

że  przedmiot umowy jest wykonany zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami, 

normami i wytycznymi oraz że został wydany w stanie kompletnym z punktu widzenia 

celu, któremu ma służyć. Dokumentacja złożona w wersji papierowej ma być zgodna 

z dokumentacja złożoną w wersji elektronicznej. 

7. Terminy określone w niniejszym paragrafie mogą ulec zmianie jedynie w przypadkach 

opisanych w §16 niniejszej Umowy.  

 

OBOWIĄZKI STRON 

§ 6 

 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1) współpraca z Wykonawcą, w tym przekazanie wszystkich posiadanych informacji 

oraz dokumentacji,  istotnych dla należytego wykonania Przedmiotu umowy,  

2) zapłata Wykonawcy wynagrodzenia zgodnie z postanowieniami Umowy, 

3) odebranie Przedmiotu umowy po sprawdzeniu jego należytego wykonania, 
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4) przekazanie Wykonawcy pełnomocnictwa do występowania przed właściwymi 

organami w celu pozyskania niezbędnych opinii, pozwoleń, zatwierdzeń, decyzji 

administracyjnych. 

2. Do obowiązków Wykonawcy należy: 

1) uzyskanie podkładów geodezyjnych - wykonanie mapy do celów projektowych 

niezbędnych do opracowania dokumentacji uzyskania niezbędnych dokumentów 

formalno-prawnych, w tym pozwolenia na budowę. Mapa ma obejmować 

inwentaryzację podziemną  i nadziemną. Zakres mapy ma obejmować teren 

przedmiotu zamówienia wraz z terenem przyległym, niezbędnym do poprawnego 

rozwiązania projektowanych elementów infrastruktury, 

2) uzyskanie  wszelkich uzgodnień, oświadczeń i decyzji niezbędnych do uzyskania 

pozwolenia na budowę, w tym w szczególności konserwatorskich, 

3) opłacenie wszelkich wymaganych uzgodnień, 

4) w przypadku kolizji z istniejącym uzbrojeniem terenu uzyskać uzgodnienia 

proponowanego rozwiązania projektowego z właściwym zarządcą sieci, 

5) wykonanie wszystkich rysunków w skali dostosowanej do rodzaju i wielkości obiektu 

lub zamierzenia budowlanego zapewniającej jego czytelność, 

6) opracowanie projektu wykonawczego ze stopniem szczegółowości umożliwiającym 

Wykonawcom prawidłowe ustalenie ceny za wykonanie robot, 

7) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z warunkami określonymi przez 

Zamawiającego, normatywami technicznymi projektowania oraz zgodnie z innymi 

przepisami obowiązującymi w tym zakresie; 

8) opracowanie materiałów koniecznych do uzyskania i uzyskanie niezbędnych 

warunków technicznych i wszelkich uzgodnień w celu wykonania potrzebnych 

podłączeń projektowanej infrastruktury; 

9) opracowanie i uzyskanie wszelkich niezbędnych dokumentów formalno-prawnych  

w tym:  

a) decyzji konserwatorskiej; 

b) pozwolenia wodno-prawnego; 

c) karty informacyjnej przedsięwzięcia, ewentualnie raportu oddziaływania na 

środowisko; 

d) odpowiednich ekspertyz, opinii i uzgodnień warunkujących wykonanie 

przedmiotu zamówienia i zadania; 

e) złożenie kompletnego wniosku i uzyskanie pozwolenia na budowę w imieniu 

Zamawiającego; 

f) uzyskanie wypisów i wyrysów z rejestrów gruntów dla działek objętych 

przedmiotem zamówienia (jeżeli będą potrzebne); 
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g) uzgodnienia, konsultacje z Zamawiającym na każdym etapie opracowywania 

dokumentacji, w zakresie  elementów mających wpływ na koszty, funkcję, 

architekturę obiektu itp.; 

h) przed przystąpieniem do opracowywania projektów budowlanych 

i wykonawczych – uzyskanie akceptacji od  Zamawiającego  dla materiałów 

przedprojektowych: 

 w zakresie architektury obiektu i projektu zagospodarowania terenu, 

 w zakresie nazwy projektu i treści zawartych w opisie. 

10) wykonanie wszelkich prac niezbędnych do wykonania zamówienia, w tym 

przygotowawczych  do wykonania projektu; 

11) opisywanie proponowanych materiałów i urządzeń zgodnie z treścią art. 29-31 ustawy 

Prawo zamówień publicznych, tzn.: 

a) za pomocą parametrów technicznych bez podawania ich nazw, patentów lub 

pochodzenia; 

b) jeżeli powyższe nie będzie możliwe i jedyną możliwością będzie wskazanie 

nazwy materiału lub urządzenia, to Projektant (Wykonawca) wskaże  minimum 

dwóch producentów danych materiałów lub urządzeń oraz określi minimalne 

parametry w zakresie ich równoważności; 

 udzielenie pisemnej opinii na wniosek Zamawiającego w zakresie spełniania 

„równoważności” w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na 

wykonanie robót budowlanych lub w toku realizacji umowy na roboty budowlane; 

 udzielanie pisemnych odpowiedzi na pytania dotyczące dokumentacji projektowej 

składane w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na 

wykonanie robót budowlanych; 

c) w terminie do 2 tygodni od daty złożenia materiałów przez Wykonawcę 

Zamawiający pisemnie odniesie się do treści materiałów, które będą stanowić 

podstawą do opracowania dokumentacji projektowej. Zamawiający może zgłosić 

uwagi, które Wykonawca zobowiązany będzie uwzględnić lub odpowiednio się 

do nich ustosunkować 

12)  zapewnienie kadry, materiałów, sprzętu i innych urządzeń niezbędnych do wykonania 

przedmiotu umowy. 

13)  niezwłocznie sygnalizowanie Zamawiającemu zaistnienia istotnych zagrożeń 

terminowej realizacji umowy. 

14)  wykonywanie zadania stanowiącego Przedmiot umowy z należytą starannością 

i dokładnością, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami, warunkami 

technicznymi, a także mając na uwadze interes Zamawiającego,  
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15)  zachowywanie wszelkich informacji uzyskanych od Zamawiającego w związku 

z wykonywaniem Przedmiotu umowy jako poufnych i przestrzeganie bezwzględnego 

zakazu ich ujawniania bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego. 

16) wykorzystywanie wszelkich informacji uzyskanych przez Wykonawcę w związku 

z realizacją Przedmiotu umowy wyłącznie w celu realizacji Przedmiotu umowy. 

17) wykonywanie wszelkich prac objętych Przedmiotem umowy w procesie 

sukcesywnych konsultacji i uzgodnień z Zamawiającym oraz Wojewódzkim 

Konserwatorem Zabytków.  

18) uczestniczenie na wniosek Zamawiającego w spotkaniach z przedstawicielami (bądź 

właściwym Zespołem roboczym) wskazanymi przez Zamawiającego. Spotkania 

odbywać się będą w Markowej, w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 

Wykonawca może wnioskować do Zamawiającego o zorganizowanie spotkania  

z Zespołem, jeżeli uzna, że jest to zasadne dla prawidłowej realizacji Przedmiotu 

Zamówienia. Ostateczna decyzja o organizacji spotkania należy do Zamawiającego. 

19) na wniosek Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć informacje 

o stanie realizacji Przedmiotu Zamówienia, jak również przedstawić efekty 

zrealizowanych prac, w terminie określonym przez Zamawiającego. 

20) Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia uwag zgłaszanych przez 

Zamawiającego dotyczących zawartości opracowania i przyjmowanych kierunków 

rozwiązań oraz przedłożenia poprawionej wersji wykonanego przedmiotu umowy 

21) Wykonawca zobowiązuje się do aktualizacji kosztorysów przez okres 3 lat od daty 

odbioru dokumentacji technicznej, która należy wykonać bez dodatkowego 

wynagrodzenia. 

22) Wykonawca zobowiązuje się, na żądanie Zamawiającego w ramach umowy o prace 

projektowe, pełnić funkcje nadzoru autorskiego w zakresie: 

1) stwierdzenia w toku wykonywania robót budowlanych zgodności ich realizacji 

z projektem, 

2) uzgodnienia możliwości wprowadzania rozwiązań zamiennych w stosunku do 

przewidzianych w projekcie oraz wyjaśniania wątpliwości powstałych w trakcie 

realizacji robót. 

23) Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć koncepcję i wizualizację w celu uzgodnienia 

i zatwierdzenia przyjętych rozwiązań, przebiegu sieci oraz informację 

o podstawowych parametrach technicznych. 

24)  Wykonawca zobowiązuje się zapewnić odpowiedni potencjał kadrowy tj. 

projektantów poszczególnych branż, w przypadku wystąpienia takiej potrzeby na 

etapie projektowania. 

PRZEDSTAWICIELE STRON 

§ 7 
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1. Przedstawicielami Stron będą następujące osoby: 

1) Ze strony Zamawiającego: 

…………………:    Tel. ……………., e-mail: ……………. 

2) Ze strony Wykonawcy: 

…………….. -  , tel. …….., e-mail: …………………… 

2. Przedstawiciele Stron, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, nie są uprawnieni do 

dokonywania zmian w treści Umowy, ani też podejmowania decyzji w zakresie 

zwiększenia lub zmniejszenia zakresu zobowiązań Zamawiającego wobec Wykonawcy. 

3. Zmiana przedstawicieli Stron, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, nie stanowi zmiany 

Umowy, ale wymaga pisemnego oświadczenia złożonego drugiej Stronie. Osobą 

upoważnioną do złożenia takiego oświadczenia ze strony Zamawiającego jest Wójt 

Gminy Markowa, a ze strony Wykonawcy jest ………………... 

4. Jeżeli Wykonawca w okresie wykonywania Umowy lub w okresie obowiązywania 

rękojmi i gwarancji zmienia adres siedziby, powinien o nowym adresie powiadomić 

Zamawiającego, pod rygorem skutecznego doręczenia na ostatni adres znany 

Zamawiającemu. 

 

OŚWIADCZENIA WYKONAWCY 

§ 8 

Wykonawca oświadcza, że: 

1) posiada wiedzę, doświadczenie i możliwości, niezbędne do poprawnego 

i terminowego wykonania Przedmiotu umowy, 

2) znane mu są wszelkie uwarunkowania faktyczne i prawne związane z Przedmiotem 

umowy, 

3) nie istnieją żadne inne przeszkody uniemożliwiające lub utrudniające terminowe 

wykonanie Przedmiotu umowy  

4) zamierza wykonać zamówienie samodzielnie/przy udziale podwykonawców*, 

*- niepotrzebne skreślić 

 

WYNAGRODZENIE I PŁATNOŚCI 

§ 9 

 

1. Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia za realizację zadania jest 

zgodnie z ofertą Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe w rozumieniu art. 632 Kodeksu 

cywilnego w wysokości:  

- brutto ………………………… zł 

(słownie: …………………………. i ……………./100) 

- w tym podatek VAT w wysokości …………% w kwocie: ……………….. zł  

(słownie: ………………/100) 

2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty związane z wykonaniem 

przedmiotu umowy określonym w§1 Umowy, w tym m.in.: 

1) koszty uzgodnień, opinii, pozwoleń, ekspertyz, decyzji,  

mailto:pawel.baj@wp.pl
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2) sporządzenie map,  

3) inwentaryzacji, oraz 

4) inne niezbędne do kompleksowej realizacji zamówienia. 

3. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu Przedmiotu Umowy nie 

może być podstawą do żądania przez Wykonawcę zmiany wynagrodzenia ryczałtowego, 

określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. 

4. Zamawiający jest obowiązany zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie za Przedmiot umowy 

w następujących  terminach: 

1) I płatność – łącznie po: opracowaniu materiałów wstępnych, w tym inwentaryzacji 

koncepcji posiadającej akceptację Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków – 30 %, 

2) II płatność – po złożeniu pozostałego zakresu dokumentacji projektowo-

kosztorysowej oraz uzyskaniu prawomocnego pozwolenia na budowę – 70 % 

wynagrodzenia umownego. 

5. W przypadku wykonania Przedmiotu umowy z udziałem podwykonawców Wykonawca 

zobowiązuje się załączyć do faktury oświadczenie podwykonawcy potwierdzające, że 

otrzymał terminowo od Wykonawcy zapłatę wymagalnego wynagrodzenie należne 

z tytułu wykonanego zlecenia. 

6. Należność za prace projektowe płatna będzie na konto Wykonawcy przelewem w terminie 

do 30 dni od daty złożenia faktury/rachunku, po dokonaniu odbioru przedmiotu 

zamówienia. 

7. Numer rachunku bankowego Wykonawcy: ……………………………………………….. 

8. Płatność wynikająca z umowy zostanie dokonana za pośrednictwem metody podzielonej 

płatności.  

9. Do niniejszej umowy Wykonawca zobowiązany jest dołączyć oświadczenie dotyczące 

rozliczeń finansowych na zasadach podzielonej płatności, zgodnie  z przepisami ustawy 

z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (tj. Dz. U. z 2020 poz.106 

z późn.zm.)  -  załącznik Nr 3 do umowy 

10. Faktury VAT należy wystawić na: Nabywca/Odbiorca:  

Gmina Markowa 37-120 Markowa 1399, NIP 815-16-34-385  

oraz przesłać na adres: 37-120 Markowa 1399. 

11. W razie przerwania prac projektowych na żądanie Zamawiającego lub z powodu 

rozwiązania umowy z przyczyn, za które nie ponosi odpowiedzialności Wykonawca, 

wysokość wynagrodzenia za wykonaną pracę projektową, strony ustalają wspólnie, na 

podstawie protokołu stwierdzającego stan zaawansowania prac.  

 

PRAWA AUTORSKIE 

§ 10 
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1. W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 9 ust. 1, z chwilą przekazania 

Zamawiającemu dokumentacji objętej Przedmiotem umowy, Wykonawca przenosi na 

Zamawiającego na czas nieokreślony, bez konieczności składania w tym zakresie 

dodatkowych oświadczeń woli, autorskie prawa majątkowe do wszystkich utworów 

w rozumieniu ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych wytworzonych w trakcie 

realizacji Przedmiotu umowy, zwane dalej utworami. Nadto Wykonawca zezwala 

Zamawiającemu na korzystanie z opracowań utworów, ich upowszechnianie oraz 

dokonywania ich przeróbek oraz na rozporządzanie tymi opracowaniami wraz 

z przeróbkami – tj. udziela Zamawiającemu praw zależnych. 

2. Nabycie przez Zamawiającego praw, o których mowa w ust. 1, następuje bez ograniczeń 

co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie następujących pól eksploatacji: 

1) użytkowania utworów na własny użytek, użytek swoich jednostek oraz użytek osób 

trzecich w celach związanych z realizacją niniejszej Umowy oraz zadań 

Zamawiającego; 

2) zwielokrotniania utworów dowolną techniką w dowolnej ilości; 

3) wprowadzania utworów do pamięci komputera na dowolnej liczbie stanowisk 

komputerowych, do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym 

do Internetu; 

4) wyświetlanie, publiczne odtwarzanie utworu; 

5) nadawanie całości lub wybranych fragmentów utworu za pomocą wizji  

6) wypożyczanie, najem lub wymiana nośników, na których utwór utrwalono; 

7) wykorzystanie w utworach multimedialnych; 

8) wykorzystywanie całości lub fragmentów utworu do celów promocyjnych i reklamy; 

9) sporządzenie wersji obcojęzycznych, zarówno przy użyciu napisów, jak i lektora; 

10) publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp 

w miejscu i w czasie przez niego wybranym; 

11) dokonywania zmian i modyfikacji samodzielnie lub przez osoby trzecie - w razie 

wątpliwości przyjmuje się, iż dzieła powstały w celu dalszego opracowywania. 

3. Strony ustalają, iż rozpowszechnianie na wyżej wymienionych polach eksploatacji może 

następować w całości, w części, fragmentach, samodzielnie, w połączeniu z dziełami 

innych podmiotów, w tym jako cześć dzieła zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie 

elektronicznej i drukowanej, po dokonaniu opracowań, przystosowań, uzupełnień lub 

innych modyfikacji itd. 

4. Równocześnie z nabyciem autorskich praw majątkowych do utworów Zamawiający 

nabywa własność wszystkich egzemplarzy, na których utwory zostały utrwalone. 

5. Wykonawca zobowiązuje się, że wykonując umowę będzie przestrzegał przepisów ustawy 

z dnia 4 lutego 1994 r. – o prawie autorskim i prawach pokrewnych i nie naruszy praw 

majątkowych osób trzecich, a utwory przekaże Zamawiającemu w stanie wolnym od 

obciążeń prawami tych osób. 

6. Postanowienia powyższych ustępów stosuje się odpowiednio do zmian w utworach 

wchodzących w skład Przedmiotu Umowy, dokonanych w ramach nadzoru autorskiego 

z tym, że prawa majątkowe autorskie do zmienionych utworów Zamawiający nabywa 
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z chwilą wprowadzenia tych zmian w trakcie wykonywania obowiązków nadzoru 

autorskiego. 

7. Wykonawca wyraża nadto zgodę na wprowadzanie przez Zamawiającego wszelkich 

zmian, uzupełnień i przeróbek (prowadzących także do przebudowy czy modernizacji) do 

dokumentacji projektowej, niezbędnych ze względu na potrzeby Zamawiającego, z tym 

zastrzeżeniem, że Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za wprowadzone zmiany. 

8. Wykonawca uzyska oświadczenia projektantów, że nie będą wykonywać swoich 

osobistych praw autorskich do Projektów: (1) w złej wierze, lub (2) w dowolny inny 

sposób, który może negatywnie wpływać na zakończenie inwestycji, jak również 

Wykonawca nie będzie wykonywać swoich autorskich praw osobistych w sposób, który 

mógłby w jakikolwiek sposób uniemożliwić lub utrudnić wykonywanie przez 

Zamawiającego autorskich praw majątkowych do projektu lub w związku z nim. 

Postanowienie niniejsze obowiązuje po zakończeniu niniejszej umowy i jest wiążące 

przez cały okres obowiązywania autorskich osobistych praw do projektów. 

9. Wynagrodzenie należne Wykonawcy na podstawie niniejszej umowy obejmuje również 

wynagrodzenie za przeniesienie prawa do zezwalania na wykonywanie zależnych praw 

autorskich do tych utworów na wszelkich polach eksploatacji wskazanych w umowie oraz 

własność nośników/ egzemplarzy, na których utwory utrwalono. 

10. W przypadku, gdyby jakakolwiek osoba trzecia wystąpiła przeciwko Zamawiającemu 

z roszczeniami z tytułu praw wyżej określonych, Wykonawca zobowiązuje się do 

czynnego uczestniczenia w zaistniałym sporze, w sposób mający na celu zwolnienie od 

odpowiedzialności Inwestora. 

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYKONAWCY 

§ 11 

 

1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą wobec Zamawiającego 

z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, w tym także za działania 

i zaniechania osób, za pomocą których wykonuje Umowę. Wykonawca może zwolnić się 

z tej odpowiedzialności, jeżeli wykaże, że szkoda powstała na skutek siły wyższej, 

z wyłącznej winy Zamawiającego lub z wyłącznej winy osoby trzeciej, za którą 

Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności. 

2. Odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy rozciąga się również na wszelkie 

szkody wyrządzone Zamawiającemu lub osobie trzeciej na skutek wystąpienia wady 

w okresie rękojmi i gwarancji, udzielonej na cały przedmiot umowy.  

3. Zamawiający uprawniony jest do żądania naprawienia szkody albo do żądania od 

Wykonawcy zapłaty kwoty pokrywającej wartość doznanej przez Zamawiającego 

szkody. 

4. Jeżeli Umowa została zawarta z Konsorcjum, odpowiedzialność wszystkich uczestników 

Konsorcjum wobec Zamawiającego za wykonanie Umowy jest solidarna. 

5. W przypadku wystąpienia przez jakąkolwiek osobę trzecią wobec Zamawiającego 

z roszczeniami pozostającymi w związku z wykonywaniem przez Wykonawcę 
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obowiązków wynikających z Umowy, Zamawiający powiadomi o tym niezwłocznie 

Wykonawcę. Wykonawca zobowiązuje się zwolnić Zamawiającego od 

odpowiedzialności wobec osób trzecich, a w przypadku postępowania sądowego 

Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie przystąpić do toczącego się postępowania 

i w miarę możliwości zwolnić Zamawiającego z konieczności występowania w sprawie. 

Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu Zamawiającemu wszelkich poniesionych przez 

niego kosztów i wszelkich wydatków związanych z wystąpieniem z roszczeniami wobec 

Zamawiającego. 

6. Wykonawca zobowiązany jest w okresie realizacji umowy ubezpieczenia oraz do 

utrzymania ciągłości zawartej umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (w 

tym do zapłacenia wszystkich należnych składek). Ubezpieczenie ma obejmować 

odpowiedzialność cywilną wynikającą z działalności zawodowej. Brak ciągłości umowy 

ubezpieczenia (w tym brak zapłacenia należnych składek) stanowić może podstawę do 

odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy. 

PODWYKONAWCY ** 

§12 

 

1. Wykonawca powierza podwykonawcy następującą część Przedmiotu umowy: 

…………………………………………………………………………………………… 

2. Powierzenie podwykonawcy wykonanie części zamówienia nie zmienia zobowiązań 

Wykonawcy wobec Zamawiającego.  

3. Podwykonawca powinien spełniać warunki SIWZ/oferty oraz przepisów prawa 

przewidzianych dla Wykonawcy. 

4. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, zaniechania, uchybienia lub zaniedbania 

podwykonawców i ich pracowników w takim samym stopniu, jakby to były działania, 

uchybienia lub zaniedbania jego własne jak i jego pracowników. 

 

** zapis obowiązujący w przypadku wykonania przedmiotu umowy przy udziale 

podwykonawców 

 

KARY UMOWNE 

§ 13 

 

1. Zamawiający uprawniony jest do naliczenia, a Wykonawca zobowiązany do zapłaty na 

rzecz Zamawiającego następujących kar umownych z tytułu niewykonania lub 

nienależytego wykonania Umowy: 

1) z tytułu zwłoki w wykonaniu Umowy, w wysokości 1% wynagrodzenia brutto, 

o którym mowa w § 9 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w stosunku do terminu 

określonego w § 5 Umowy dla każdej części oddzielnie, nie więcej jednak niż 20% 

wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 9 ust. 1 Umowy, 

2) z tytułu zwłoki w usunięciu wad ujawnionych przy odbiorze lub w okresie rękojmi 

i gwarancji, w wysokości 1 %, wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 9 ust. 1 

Umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, liczony od upływu terminu na usunięcie 
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wady, nie więcej jednak niż 20% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §9 ust. 1 

Umowy 

3) w razie odstąpienia od Umowy, w całości lub w części przez którąkolwiek ze Stron, 

z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 20% wynagrodzenia 

brutto, o którym mowa w §9 ust. 1 Umowy, 

2. Niezależnie od zastrzeżonych w niniejszym paragrafie kar umownych, Zamawiającemu 

przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość kar umownych, 

do wysokości pełnej szkody, łącznie z utraconymi korzyściami, na zasadach ogólnych. 

3. W przypadku braku możliwości realizacji inwestycji, o której mowa w §1 zgodnie 

z projektem z powodu wad i błędów kosztorysowych i/lub projektowych, wykonawca 

zobowiązany jest uzupełnić projekt nieodpłatnie i pokryć koszty robót budowlanych jako 

dodatkowych i niezbędnych do wykonania. 

4. Kary umowne należne Zamawiającemu z różnych tytułów nie wykluczają się wzajemnie 

i mogą być dochodzone łącznie. 

5. Łącznie kary umowne należne Zamawiającemu nie mogą przekroczyć równowartość 

50 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 9 ust. 1 Umowy. 

6. W przypadku nie usunięcia wad w terminie lub nie przystąpienia do usuwania wad przez 

Wykonawcę w wykonaniu przez niego zobowiązań przyjętych niniejszą umową, 

Zamawiający może zlecić ich wykonanie wybranej przez siebie innej firmie na koszt 

i ryzyko Wykonawcy – zachowując przy tym prawo do roszczenia naprawienia szkody 

spowodowanej w/w okolicznościami. 

7. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych bezpośrednio z przedstawionych 

do zapłaty faktur i/lub z zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań wynikających 

z gwarancji jakości i rękojmi.  

8. Zapłata kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania Przedmiotu 

Umowy. 

GWARANCJA I RĘKOJMIA 

§ 14 

 

1. Wykonawca udziela gwarancji i rękojmi na wykonany Przedmiot umowy na okres 36 

miesięcy.  Bieg okresu rękojmi i gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym licząc od 

daty odbioru końcowego całości dokumentacji. Jeżeli Zamawiający nie zgłosi się 

w wyznaczonym terminie do odbioru Przedmiotu umowy, Wykonawca uprawniony jest do 

sporządzenia protokołu jednostronnie, co stanowić będzie podstawę do wystawienia 

faktury.  

2. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonany przedmiot umowy. 

Z tytułu udzielonej gwarancji Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego za 

wady przedmiotu umowy zmniejszające jego wartość lub użyteczność ze względu na cel 

w umowie określony lub wynikający z przeznaczenia Przedmiotu umowy, 

a w szczególności za rozwiązania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa 

i normami technicznymi. 
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3. W przypadku ujawnienia się wad Przedmiotu umowy w okresie gwarancji i rękojmi, 

Zamawiający ma prawo żądać ich nieodpłatnego usunięcia w terminie 7 od daty 

zawiadomienia. 

4. W ramach rękojmi Wykonawca będzie odpowiedzialny za usunięcie wszelkich wad 

w dokumentacji, które ujawnią się w okresie rękojmi i które wynikną z nieprawidłowego 

wykonania jakiegokolwiek opracowania dokumentacji. 

5. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi także po terminie określonym 

w §5 ust. 1, jeżeli reklamował wadę w dokumentacji przed upływem tego terminu. 

6. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w dokumentacji, ujawnionych w okresie rękojmi, 

w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, to Zamawiający może zlecić usunięcie 

ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. 

7. Umowa w części określającej obowiązki Wykonawcy z tytułu gwarancji, po odbiorze 

przedmiotu umowy, będzie stanowić dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisów 

Kodeksu cywilnego. 

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo obciążenia Wykonawcy wszystkimi kosztami 

usunięcia wad, jeśli Wykonawca nie przystąpi do ich usunięcia w terminie określonym 

w ust. 3. Zamawiający uprawniony będzie nadto do naliczenia kar umownych. 

9. Wykonawca zobowiązuje się zwrócić Zamawiającemu koszty, jakie Zamawiający poniósł 

w związku z wystąpieniem przerw w wykonywanych robotach budowlanych i w związku 

z likwidacją strat w wykonanych robotach budowlanych, obiektach budowlanych 

i urządzeniach, jeżeli przerwy te i straty powstały z powodu wad ujawnionych 

w opracowaniach wykonanych przez Wykonawcę. 

 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

§ 15 

1. Poza przypadkami wskazanymi wprost w Umowie, Zamawiającemu przysługuje prawo 

odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, gdy: 

1) Wykonawca przerwał wykonywanie prac projektowych i przerwa trwa dłużej niż 7 

dni; w razie przerwania prac projektowych na żądanie Zamawiającego lub z powodu 

rozwiązania umowy z przyczyn, za które nie ponosi odpowiedzialności Wykonawca, 

wysokość wynagrodzenia za wykonaną pracę projektową, strony ustalają wspólnie, na 

podstawie protokołu stwierdzającego stan zaawansowania prac. Wykonawca wyraża 

zgodę na potrącenie kwoty kar umownych z wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu 

umowy 

2) Wykonawca realizuje przedmiot Umowy wadliwie lub niezgodnie z Umową czy też 

nie reaguje na polecenia Zamawiającego, pomimo uprzedniego wezwania go przez 

Zamawiającego do zaprzestania naruszeń, usunięcia wad czy wykonania poprawek, 

3) jeżeli kary umowne nałożone na Wykonawcę osiągną 30% wartości wynagrodzenia 

brutto. 
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2. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w razie zaistnienia istotnej 

zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy lub dalsze 

wykonywanie Umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub 

bezpieczeństwu publicznemu, zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni 

od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach, stosownie do art.145 ustawy 

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 poz.1843). 

2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności 

oraz powinno zawierać uzasadnienie. 

3. Oświadczenie w przedmiocie odstąpienia od Umowy lub jej części Zamawiający ma 

prawo złożyć w terminie do 30 dni od zaistnienia zdarzenia stanowiącego podstawę do 

odstąpienia. 

ZMIANA UMOWY 

§ 16 

1. Wszelkie zmiany treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnego 

aneksu pod rygorem nieważności, a w przypadku zmian dotyczących terminu, zakresu 

umowy, wynagrodzenia i zmian organizacyjnych w przypadkach wystąpienia 

następujących okoliczności  

1) zmiany terminu wykonania umowy - w przypadkach gdy: 

a)   pomimo wystąpienia przez Wykonawcę z właściwie przygotowanym wnioskiem 

o wydanie decyzji administracyjnych lub warunków technicznych lub innego 

dokumentu niezbędnego do prawidłowej realizacji Przedmiotu umowy, organ 

administracji publicznej lub inna instytucja nie wyda stosownego dokumentu 

w terminie przewidzianym w odrębnych przepisach. W takim przypadku 

przesunięcie terminu może nastąpić o ilość dni opóźnienia w wydaniu stosownego 

dokumentu; 

b)   Zamawiający z ważnych przyczyn, nie dających się przewidzieć w chwili 

zawarcia umowy, wstrzyma wykonywanie prac projektowych lub przedłuża się 

termin bieżącego ich uzgodnienia. W takim przypadku termin wykonania 

Przedmiotu umowy może zostać przesunięty maksymalnie o ilość dni równą 

okresowi wstrzymania prac lub uzgodnień, 

c)   zaistnieją przyczyny niezależne od działania Stron umowy, których przy 

zachowaniu wszelkich należnych staranności nie można było uniknąć ani im 

zapobiec, w szczególności protesty mieszkańców, innych osób prawnych lub 

fizycznych. W takiej sytuacji termin wykonania przedmiotu zamówienia zostanie 

przesunięty o uzasadnioną okolicznościami ilość dni ustaloną przez Strony 

umowy;    

d)  braku środków finansowych na realizację zadania,  

e)  powstały opóźnienia z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego; 

Wystąpienie którejkolwiek z wymienionych wyżej okoliczności w zakresie mającym wpływ 

na przebieg realizacji Umowy, skutkuje tym, iż termin wykonania Umowy może ulec 

odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonania jej przedmiotu 

w sposób należyty. 
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Opóźnienia muszą być udokumentowane stosownymi protokołami podpisanymi przez 

Wykonawcę i Zamawiającego na podstawie, których, strony ustalą nowe terminy. 

2) zmiany umówionego zakresu prac - w przypadku:  

a) koniecznych lub uzasadnionych zmian w dokumentacji projektowej powstałych 

z przyczyn niemożliwych do przewidzenia, 

b) konieczności wykonania rozwiązań równoważnych wynikających z uwarunkowań 

technologicznych lub użytkowych, 

c) ograniczenia finansowego po stronie Zamawiającego z przyczyn od niego 

niezależnych, 

d) jeżeli z powodu nadzwyczajnej zmiany stosunków spełnienie świadczenia byłoby 

połączone z nadmiernymi trudnościami albo groziłoby jednej ze stron rażącą 

stratą, czego strony nie przewidywały przy zawarciu umowy (§ 357
1
 kc). 

3)  zmiany organizacyjnej polegającej na zmianie osób, podwykonawców, grup 

wykonawców i innych podmiotów współpracujących przy realizacji zamówienia pod 

warunkiem, że ich uprawnienia, potencjał ekonomiczny, wykonawczy 

i doświadczenie nie są gorsze od tych, jakie posiadają podmioty zamieniane. Zmiany 

te mogą nastąpić z przyczyn organizacyjnych pod warunkiem, że osoby 

podwykonawcy, grupy wykonawców i innych podmiotów spełniają wszystkie 

wymogi wynikające z SIWZ i złożonej oferty. 

4) zmiany wynagrodzenia  

a) zmiany urzędowej stawki podatku VAT 

b) ograniczenia zakresu prac; 

2. Wystąpienie którejkolwiek z wymienionych w ust. 1. okoliczności nie stanowi 

bezwzględnego zobowiązania Zamawiającego do dokonania takich zmian, ani nie może 

stanowić podstawy roszczeń Wykonawcy do ich dokonania.  

3. Zamawiający dopuszcza możliwość niezrealizowania pełnego zakresu Umowy 

w sytuacji,  której nie można było przewidzieć w chwili jej zawarci, a nie powstałych 

z winy Zamawiającego ani Wykonawcy, maksymalnie do 30% wartości Umowy. 

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

§ 17 

 

1. Jeżeli w trakcie realizacji Umowy dojdzie do przekazania Wykonawcy danych 

osobowych niezbędnych do realizacji zamówienia, Zamawiający będzie ich 

administratorem w rozumieniu art. 4 pkt. 7 Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 

z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwane dalej „Rozporządzeniem”), a Wykonawca – 

podmiotem przetwarzającym te dane w rozumieniu pkt. 8 tego przepisu. 

2. Zamawiający powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporządzenia dane osobowe do 

przetwarzania, wyłącznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy. 

3. Wykonawca zobowiązuje się: 

1) przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszą umową, 

Rozporządzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, 

które chronią prawa osób, których dane dotyczą, 
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2) do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich 

środków technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień 

bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem danych 

osobowych, o których mowa w art. 32 Rozporządzenia, 

3) dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych: 

a) do nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych wszystkim 

osobom, które będą przetwarzały powierzone dane w celu realizacji niniejszej 

umowy, 

b) zapewnić zachowanie w tajemnicy, (o której mowa w art. 28 ust 3 pkt. b 

Rozporządzenia) przetwarzanych danych przez osoby, które upoważnia do 

przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zarówno 

w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzającym, jak i po jego ustaniu. 

4. Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do usunięcia/ 

zwrotu Zamawiającemu wszelkich danych osobowych oraz usunięcia wszelkich 

istniejących kopii, chyba że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego nakazują 

przechowywanie danych osobowych. 

5. Wykonawca pomaga Zamawiającemu w niezbędnym zakresie wywiązywać się 

z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą oraz wywiązywania się 

z obowiązków określonych w art. 32-36 Rozporządzenia.  

6. Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbędnej zwłoki 

zgłasza je administratorowi, nie później niż w ciągu 72 godzin od stwierdzenia 

naruszenia. 

7. Zamawiający, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporządzenia ma prawo kontroli, czy 

środki zastosowane przez Wykonawcę przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu 

powierzonych danych osobowych spełniają postanowienia umowy, w tym zlecenia jej 

wykonania audytorowi. 

8. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli 

w terminie nie dłuższym niż 7 dni. 

9.  Wykonawca udostępnia Zamawiającemu wszelkie informacje niezbędne do wykazania 

spełnienia obowiązków określonych w art. 28 Rozporządzenia. 

10. Wykonawca może powierzyć dane osobowe objęte niniejszą umową do dalszego 

przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu 

uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.   

11.  Podwykonawca, winien spełniać te same gwarancje i obowiązki jakie zostały nałożone 

na Wykonawcę.  

12. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego 

o jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, 

dotyczącym przetwarzania przez Wykonawcę danych osobowych określonych 

w umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym 

przetwarzania tych danych, skierowanych do Wykonawcy, a także o wszelkich 

planowanych, o ile są wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczących 

przetwarzania danych osobowych, w szczególności prowadzonych przez inspektorów 

upoważnionych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  
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13. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych, 

materiałów, dokumentów i danych osobowych otrzymanych od Zamawiającego oraz 

danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposób, zamierzony czy przypadkowy w formie 

ustnej, pisemnej lub elektronicznej („dane poufne”), chyba że konieczność ujawnienia 

posiadanych informacji wynika z obowiązujących przepisów prawa lub Umowy. 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§18 

1. Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na 

podmioty trzecie. 

2. Strony zobowiązują się do polubownego rozstrzygania ewentualnych sporów. 

W przypadku braku możliwości porozumienia do rozpatrzenia ewentualnych sporów 

wynikających z niniejszej umowy właściwym będzie Sąd właściwy dla siedziby 

Zamawiającego. 

3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonywane na podstawie obustronnie 

uzgodnionych aneksów do Umowy – w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

4. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu 

Cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. 

z 2019, poz.1843). 

5. Umowę opracowano w czterech jednobrzmiących egzemplarzach jeden egzemplarz dla 

Wykonawcy,  trzy egzemplarze dla Zamawiającego.  

6. Wykonawca jest zobowiązany informować Zamawiającego o wszelkich zmianach 

w zakresie formy organizacyjno – prawnej prowadzonej przez siebie aktualnie 

działalności gospodarczej. 

 

 

Integralną częścią umowy stanowią: 

1. Oferta Wykonawcy 

2. Oświadczenie Wykonawcy dotyczące rozliczeń finansowych 

3. SIWZ 

 

Zamawiający:                             Wykonawca: 
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ZP…….   

   Nr umowy                                                                                    Załącznik Nr 2 do umowy  

 

      

 

        ………., dnia ……...2020 

 

……………………. 

NIP: …………….., REGON: ………………… 

Urząd Skarbowy w ………………………… 

 

OŚWIADCZENIE  

DOTYCZĄCE ROZLICZEŃ FINANSOWYCH 

 

Oświadczam, że numer rachunku bankowego wskazany na fakturach wystawianych 

w związku z realizacją umowy zawartej z Gminą Markowa nr umowy 

ZP………………. z dnia ……………...2020 jest numerem właściwym dla dokonania 

rozliczeń na zasadach podzielonej płatności, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 

marca 2004r.o podatku od towarów i usług (teks jedn. Dz. U.z 2020 r. poz.106 z 

późn. zm.).  

 

 

 

……………………………… 

                                                                                                     Podpis i pieczątka  

                                                                                                     Wykonawcy 

 


