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Załącznik nr 7 do SIWZ 

Załącznik nr …. do Oferty 

 

UMOWA Nr ZP.272…… 2020 ( Projekt) 

zawarta w dniu …………… 2020 roku w Markowej  

pomiędzy Gminą Markowa  

37-120 Markowa 1399 

NIP 815-16-34-385 

zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym 

reprezentowaną przez: 

Wójta Gminy –  Mirosław Mac 

przy kontrasygnacie - Skarbnika Gminy – Teresa Flejszar 

a 

………………………………………………………………………………………………….. 

reprezentowanym przez: ………………………………………………………………………. 

zwanym dalej Wykonawcą została zawarta umowa o następującej treści: 

 

Podstawą zawarcia niniejszej umowy jest wybór najkorzystniejszej oferty, dokonany w trybie 

przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych ( Dz.U z 2019 poz. 1843 z późn. zm.).  

I. PRZEDMIOT UMOWY 

§ 1 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zadania pn. 

 „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Tarnawka i Husów – ETAP V” (dalej: 

Przedmiot umowy lub Przedmiot zamówienia) 

2. Zamawiający określa: 

1)     Opis przedmiotu umowy:  

a) Zakres robót objęty jest prawomocnym pozwoleniem na budowę Nr 62/09 z dnia 

11.02.2009r. wydanym przez Starostę Łańcuckiego (Załącznik nr 1). Zadanie jest 

kontynuacją inwestycji. Zakres robót sieci wodociągowej V Etapu jest zaznaczony 

kolorem na arkuszach map projektowych, które stanowią Załącznik nr 2 do 

niniejszej umowy. 

b) Projekt techniczny i pozwolenie na budowę obejmuje budowę sieci wodociągowej 

z infrastrukturą oraz budowę sieci kanalizacyjnej z infrastrukturą. Sieć 

kanalizacyjna nie  jest przedmiotem zamówienia. 

c) Wykonawca w ramach umowy zobowiązany jest uzyskać prawomocną decyzję 

pozwolenie na użytkowanie na sieć wodociągową objętej zakresem robót. 

d) Przedmiot umowy jest realizowany ze środków NFOŚiGW w Warszawie, w 

ramach programu priorytetowego ”Adaptacja do zmian klimatu oraz ograniczenie 

skutków zagrożeń środowiska”, dofinansowanie w formie pożyczki.  

2) Wielkość i zakres rzeczowy robót: 
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A. Miejscowość Tarnawka: 

Tarnawka (zakres przedmiotu zamówienia wrysowany na arkuszach map wsi Tarnawka  

Nr 1,2,3,5,6,9,10,12,13,14,15 kolorem niebieskim i różowym). 

I. Sieć wodociągowa magistralna Ø 160 Tarnawka 

1/ Rury polietylenowe PE 100 RC trójwarstwowe, SDR 11 160×14,6 mm  – 278,0 mb. 

2/ Miękouszczelniające zasuwy klinowe  krótkie Dn150 (PN 16) z kielichami wciskowymi dla rur 

PE 100 RC,Dn160        – 2 kpl. 

II. Sieć wodociągowa rozdzielcza Tarnawka. 

II.1. Sieć wodociągowa rozdzielcza Ø 125 TARNAWKA. 

1/ Rury polietylenowe PE 100 RC trójwarstwowe, SDR 11 125×11,4 mm – 3359,0 mb. 

2/ Miękouszczelniajace  zasuwy klinowe krótkie Dn125 (PN 16) z kielichami wciskowymi dla rur 

PE 100 RC, Dn125       – 10 kpl. 

3/ Hydranty pożarowe nadziemne z podwójnym zamknięciem i  Dn100 (PN 16) i długości 2350 

mm z zasuwą kołnierzową odcinającą Dn100 (PN 16) i łącznikiem kołnierzowym l=300mm 

         – 20 kpl.  

II.2. Sieć wodociągowa rozdzielcza Ø 63, 40 TARNAWKA. 

1/ Rury polietylenowe PE 100RC, SDR 11 o śr.63×45,8 mm   – 116,0 m 

2/ Rury ciśnieniowe PE 100RC, SDR 11 o śr.40×3,7 mm  – 74,0  

II.3.Rury ochronne, przewierty pod drogami. 

1/ Przewierty pod drogami (powiatowymi):   

 Rurą stalową 273x7,1 mm     – 2 szt./14,0 m 

 Rurą stalową 219x6,3 mm     – 12 szt./99,0 m 

 Rurą stalową 114,3x4,0 mm     – 1 szt./25,0 m 

2/ Rura ochronna PE SDR17 (PN10) 225x13,4mm – 13szt./146m 

3/ Rura ochronna PE SDR 17(PN10)225/13,4 mm  – 24m 

4/  Rura ochronna dwudzielna  Dn110    – 5,0m 

III. Przyłącza wodociągowe Ø 40, 32 TARNAWKA. 

1/ Rury ciśnieniowe PE 100RC, SDR 11 (PN 16) 40×3,7 mm    – 194,0 m 

2/ Rury ciśnieniowe PE 100RC, SDR11 (PN 16) 32×2,9 mm    – 760,0 m 

3/ Zespół redukcyjno-pomiarowy dla wodomierza skrzydełkowego o śr. Dn20 – 32 kpl. 

4/ Przewiert pod drogami  rura stalowa  114,3x4,0mm     – 2/12m 

 

B. Miejscowość Husów:  

Husów (zakres przedmiotu zamówienia wrysowany na arkuszach map wsi Husów 

Nr 7,8,9,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,24,25,27,28,29,31,33,34 kolorem niebieskim 

i różowym). 
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I. Sieć wodociągowa magistralna Ø 160 HUSÓW. 

1/ Rury polietylenowe PE 100RC trójwarstwowe., SDR 11, 160×14,6mm  – 6573,0m 

2/Miękouszczelniające  zasuwy klinowe krótkie Dn150 (PN16) z kielichami wciskowymi dla rur 

PE 100RC, Dn160        – 15kpl. 

3/ Hydranty pożarowe nadziemne z podwójnym zamknięciem  sztywneDn100/PN16 o śr. 100 mm 

i dł. 2350 mm z zasuwami  kołnierzowymi odcinającymi DN100 (PN16) i łącznikiem 

kołnierzowym l=300mm        – 6 kpl. 

II. Sieć wodociągowa rozdzielcza: 

II.1. Sieć wodociągowa rozdzielcza Ø 125 HUSÓW. 

1/ Rury polietylenowe PE 100RC trójwarstwowe, SDR 11 125×11,4 mm  – 7514,0m 

2/ Miękouszczelniające  zasuwy klinowe  krótkie Dn125 (PN16) z kielichami wciskowymi dla rur 

PE 100RC, Dn125        – 16 kpl. 

3/ Hydranty nadziemne pożarowe  z podwójnym zamknięciem  sztywne Dn100 (PN16) na sieci 

PE DN125 o długości 2350 mm z zasuwami odcinającymi Dn100 (PN16) kołnierzowymi i 

łącznikiem kołnierzowym l=300 mm     – 21 kpl. 

II.2. Sieć wodociągowa rozdzielcza Ø 110 HUSÓW. 

1/ Rury polietylenowe PE 100RC trójwarstwowe, SDR 11, 110×10,0 mm  – 3246,0 m 

2/. Miękkouszczelniające  zasuwy klinowe krótkie Dn100 z kielichami wciskowymi dla rur PE 

Dn110          – 8kpl. 

3/ Hydranty pożarowe nadziemne z podwójnym zamknięciem ,sztywne Dn100(PN16) na sieci PE 

Dn110 i długości 2350 mm z zasuwą kołnierzową odcinającą Dn100(PN16) i łącznikiem 

kołnierzowym l=300 mm       – 44  kpl. 

II.3. Sieć wodociągowa rozdzielcza Ø 40,32 HUSÓW 

1/ Rury ciśnieniowe PE 100RC, SDR 11 o śr.40×3,7mm – 309,0m 

2/ Rury ciśnieniowe PE 100RC, SDR 11 o śr.32×2,9mm  – 27,0m 

II.4.  Komora redukcyjna na sieci- Zawory redukcyjne 

1/ Studnie PE do zabudowy zasuw Dn 1500    – 2 kpl 

2/ Zawory redukcyjne Dn 100 z+by- pass i zaworem upustowym szybkiego działania  

– 2 kpl 

3/ Miękkouszczelniające  zasuwy klinowe krótkie Dn 150 z kielichami wciskowymi dla rur Dn160 

        – 4 kpl 

II.5.  Rury ochronne, skrzyżowania z drogami 

1/ Przewierty pod drogami : 

 a/ rurą stalową  273x7,1 mm      – 4 szt/54 m  

 b/ rurą stalową  219,1×6,3      – 18szt./279,0 m 

2/ Rury ochronne.PE100, SDR 17 (PN10) 280×16,6 mm   – 33,0 m 

3/ Rury ochronne PE100, SDR 17  225 x 13,4 mm  – 229,0 m  
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4/ Rury ochronne PE 100, SDR17  200 x11,9 mm   – 35,0 m  

5/ Rury ochronne PE 100 ,SDR 17  140 x 8,3 mm   – 58,0 m 

6/ Rury ochronne PE100,SDR17  skrzyżowania z siecią kanalizacyjną  

a/ Rura ochronna PE 100,SDR17 280 x 16,6 mm  – 64,5 m 

b/ Rura ochronna PE100, SDR17 225 x 13,4 mm  – 76,5 m 

c/ Rura ochronna PE 100 SDR 17 140 x 8,3 mm   – 10,5 m 

d/ Rura ochronna PE 100 , SDR 17 125 x 7,4mm   – 1,5 m 

6/ Rury osłonowe dwudzielne typu AROT Dn110   – 27,0 m 

III. Przyłącza wodociągowe Ø 40,32 HUSÓW. 

1/ Rury ciśnieniowe PE 100RC, SDR 11 (PN16) o śr. 40 × 3,7 mm – 712,0 m 

2/ Rury ciśnieniowe PE100RC, SDR11 (PN16) o śr. 32 × 2,9 mm – 2016,0 m 

3/ Zespół redukcyjno-pomiarowy dla wodomierza skrzydełkowego o średnicy Dn20  

         – 119 kpl. 

4/ Studzienka wodomierzowa PE Dn1200 dla przyłączy domowych Dn32 z zaworem odcinającym 

Dn25       – 2 szt.  

5/ rury ochronne, przewierty pod drogami 

a/ przewiert pod drogą – rura stalowa – 114 x 4,0 mm   – 25,0m 

b/ Rury ochronne PE 100, SDR17 – 140 x 8,3 mm   – 43,0 m 

c/ Rury  ochronne PE100 SDR17 125 x 7,4 mm   – 65,0 m 

6/ Rury ochronne PE    skrzyżowania z siecią kanalizacyjną 

a/ Rura ochronna PE100,SDR17 – 140 x 8,3 mm   – 3,0m 

b/ Rura ochronna PE 100,SDR17 – 125 x 7,4 mm   – 55,5m 

IV. Pompownie wody PW – 1, PW – 2 HUSÓW 

1/ Wykonanie fundamentów i posadzek pod  pompownie kontenerowe – 2 kpl 

2/ Kompletna pompownia kontenerowa  – Husów według dokumentacji projektowej  

– 2kpl. wraz z rozładunkiem, montażem, instalacją elektryczną i rozdzielniami RG. 

3/ Ogrodzenie 2 pompowni: 

ławy fundamentowe 0,8 × 0,2 m i cokoły betonowe 0,3 × 0,2 m  – 78,0 m 

siatka ocynkowana o grub. 3,0 mm powlekana (oczko 5,5 × 5,5), wys. 1,5 m na słupach stalowych 

w rozstawie 2,4 m, z 2 bramami wejściowymi   – 78,0 mb. 

4/ Odprowadzanie  ścieków z wpustów podłogowych w kontenerze PW1, PW2  Husów: 

a) studnia rewizyjna z kręgów żelbetowych o śr. 1200 mm na głęb. 3,0 m – 2 kpl 

b) Wpusty posadzkowe        – 4 kpl 

c) kanały z rur PCV o śr. zewn. 160 mm      – 18,0m 
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5/ Ułożenie płyt YOMB na podsypce piaskowej 15 cm w ogrodzeniach          - 184,0m
2
 

V. Instalacja odbiorcza i obwody zasilające PW-1 Husów. 

V.1. Instalacja odbiorcza tj. od ZKP do wyłącznika ppoż na kontenerze 

1/ kabel YAKY 4×35 mm
2
     – 160 mb. 

V.2. Obwody zasilające pompownię PW-1 od słupa nr 12/tr 14 do ZKP (PW-1) 

1/ montaż skrzynki ZKP       – 1 kpl 

2/ układanie kabli YAKY 4×35 mm
2
     – 12,0 m 

VI.  Instalacja odbiorcza i obwody zasilające PW-2 Husów. 

VI.1. Instalacja odbiorcza tj. od ZKP do wyłącznika ppoż na kontenerze 

1/ kabel YAKY 4×35 mm
2
     – 150 mb. 

VI.2. Obwody zasilające pompownię PW-2 ,od TRAFO XIII do ZKP (PW-2) 

1/ montaż skrzynki ZKP       – 1 kpl 

2/ układanie kabli YAKY 4×50 mm
2
     – 12,0 m 

VII. Odtworzenie nawierzchni dróg 

1/ Odtworzenie nawierzchni dróg asfaltowych   – 1255,50 m2 

VIII. Inwentaryzacja powykonawcza sieci wodociągowej w miejscowości Tarnawka w formie 

papierowej i na nośniku elektronicznym – 1 kpl. 

IX. Inwentaryzacja powykonawcza sieci wodociągowej w miejscowości Husów w formie 

papierowej i na nośniku elektronicznym   – 1 kpl. 

X. Inwentaryzacja przyłącza wodociągowe w miejscowości Tarnawka w formie papierowej i 

na nośniku elektronicznym   – 1 kpl. 

XI. Inwentaryzacja przyłącza wodociągowe w miejscowości Husów w formie papierowej i na 

nośniku elektronicznym    – 1 kpl. 

3. Integralną część umowy stanowią: 

1) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) 

2) Przedmiar robót 

3) Dokumentacja projektowa 

4) Oferta Wykonawcy 

5) Specyfikacja Techniczna Wykonania i odbioru Robót (STWiOR) 

5. Jeżeli sztuka budowlana w szczególności ze względu na bezpieczeństwo, przepisy prawa 

oraz przeznaczenie obiektu budowlanego wymaga wykonania robót niewskazanych 

bezpośrednio w dokumentacji projektowej, do obowiązków Wykonawcy należy 

uwzględnienie ich w ramach przedmiotu umowy. 

6. Strony zgodnie postanawiają, iż SIWZ wraz z załącznikami, Oferta Wykonawcy oraz 

Umowa z załącznikami stanowią dokumenty wzajemnie się uzupełniające i wyjaśniające, 

co oznacza, że w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek rozbieżności lub wieloznaczności 
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w ich postanowieniach Wykonawca nie będzie uprawniony w żadnym wypadku do 

ograniczenia Przedmiotu Umowy, ani zakresu należytej staranności. 

7. Wykonawca jest zobowiązany zrealizować przedmiot zamówienia, spełniając wymagania 

ustawy Prawo budowlane (t.j. Dz. U.z 2020 poz. 1333z późn. zm.), innych ustaw i 

rozporządzeń, Polskich Norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej. 

8. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek dokonania wszelkich niezbędnych czynności 

mających na celu prawidłową realizację zamówienia. 

. 

II.WYNAGRODZENIE 

§ 2 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1  niniejszej umowy, strony ustalają 

wynagrodzenie ryczałtowe, którego definicję określa art. 632 Kodeksu cywilnego, 

w wysokości: brutto…………..zł, (słownie:…………………..) w tym podatek VAT w 

wysokości …..% , co stanowi kwotę: ……………. zł,( słownie: …………….). 

2. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy będzie dokonywane  na podstawie faktur 

VAT częściowych i faktury VAT końcowej. 

3. Przedmiot umowy będzie wykonywany zgodnie z harmonogramem rzeczowo – 

finansowym (Załącznik nr ….), uzgodnionym z Zamawiającym i uwzględniającym 

transze pożyczki przyznanej z NFOŚiGW w Warszawie  

  

4. Strony ustalają następujące zasady płatności w poszczególnych latach z uwzględnieniem 

zapisów w harmonogramie rzeczowo- finansowym: 

1) w roku 2020 – płatność do 418 000,00 zł 

2) pozostała kwota (oferta Wykonawcy minus płatność z 2020 roku) 

a/ w roku 2021  - 47%  wartości pozostałej kwoty wskazanej w pkt. 2) tj . ………zł. 

b/ w roku 2022  - 30% wartości pozostałej kwoty wskazanej w pkt. 2) tj. ……… zł 

c/ w roku 2023 ( I i II kwartał) - pozostała wartość oferty  tj …………..zł.  

. 

5. Zamawiający przewiduje płatności częściowe w okresach kwartalnych po rozliczeniu 

robót wskazanych w harmonogramie rzeczowo- finansowym. 

6. Płatność końcowa za wykonanie przedmiotu umowy zapłacona zostanie po łącznym 

spełnieniu następujących warunków: 

1) podpisaniu bezusterkowego protokołu odbioru końcowego, 

2) przekazania inwestycji do eksploatacji bez zastrzeżeń przez upoważnionych 

przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy, 

. 

7. Wynagrodzenie określone w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty związane z wykonaniem 

przedmiotu Umowy, w tym między innymi: - koszty ogólne, koszty zakupu materiałów, 

zysku i inne, - organizacji placu budowy, - ochrony obiektu,  - doprowadzenia mediów 

dla potrzeb budowy, podłączenia się do tych mediów, zainstalowania podliczników i 
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pokrycia wszelkich wynikłych stąd należności wobec dostawców mediów, - 

oznakowania, zabezpieczenia i oświetlenia miejsc niebezpiecznych, kolizyjnych itp., - 

montażu, demontażu i koszty czasu użytkowania niezbędnych zapór, - odbiorów 

technicznych dokonywanych przez użytkowników, - dokumentacji powykonawczej, - 

wymaganych badań i ekspertyz (w tym 14 badań wody  pod względem 

bakteriologicznym, ( 6 badań w w Tarnawce , 8 badań w Husowie), - likwidacji zaplecza, 

uporządkowania placu budowy, doprowadzenia do stanu pierwotnego z wyrównaniem 

wszystkich ewentualnych szkód związanych z realizacją inwestycji, - wszystkich 

kosztów związanych z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na użytkowanie, - 

wszystkich kosztów zabezpieczeń, obsługi finansowej itp., oraz pozostałe składniki 

cenotwórcze w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów 

związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników, 

mających lub mogących mieć wpływ na koszty. 

8. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie 

może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego, określonego w ust. 

1 niniejszego paragrafu. 

9.  Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego drugiej i następnych części należnego 

wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie przez Wykonawcę 

dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym 

podwykonawcom biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych. 

10. Płatności faktur następować będą w terminie do 30 dni od dnia doręczenia 

Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT, na numer rachunku bankowego 

wskazany na fakturze. Za termin dokonania zapłaty Strony przyjmują dzień obciążenia 

rachunku bankowego Zamawiającego należną Wykonawcy kwotą. 

11. Numer rachunku bankowego Wykonawcy:…………………………………………… 

12. Płatność wynikająca z umowy zostanie dokonana za pośrednictwem metody podzielonej 

płatności.  

13. Do niniejszej umowy Wykonawca zobowiązany jest dołączyć oświadczenie dotyczące 

rozliczeń finansowych na zasadach podzielonej płatności, zgodnie  z przepisami ustawy 

z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz.U. z 2020 poz.106 

z późn.zm.)  -  załącznik Nr …. do umowy.                                         

14. Faktury VAT należy wystawić na: Nabywca/Odbiorca: Gmina Markowa 37-120 

Markowa 1399, NIP 815-16-34-385 oraz przesłać na adres: 37-120 Markowa 1399 

 

III. TERMIN REALIZACJI UMOWY 

§ 3 

1. Strony ustalają następujące główne terminy wykonania umowy: 

a. termin przekazania placu budowy:  do 5 dni od daty podpisania umowy 

b. termin rozpoczęcia robót budowlanych: do 14 dni od daty podpisania 

umowy w tym termin, 

c. termin zakończenia  realizacji robót budowlanych :  do 30.06.2023r. 

d. termin zakończenia wykonania przedmiotu umowy (łącznie z uzyskaniem 

prawomocnej decyzji pozwolenia na użytkowanie): do 30.08.2023r 

2. Terminy wykonania poszczególnych robót częściowych określa harmonogram 
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rzeczowo - finansowy. 

3. Zachowanie terminów wykonania robót wynikających z harmonogramu rzeczowo- 

finansowego jest obowiązkiem Wykonawcy. Zamawiający dopuszcza możliwość 

zmiany tych terminów, pod warunkiem że zmiana nie wpłynie na finansowanie 

inwestycji ze środków  zewnętrznych i nie skutkuje wydłużeniem terminów  

określonych w ust. 1. W takim przypadku zmiany terminów wynikających z 

harmonogramu rzeczowo – finansowego mogą nastąpić jedynie po pisemnej 

akceptacji uzyskanej z NFOŚiGW w Warszawie. 

IV.  PRZEDSTAWICIELE STRON 

§ 4 

1. Obowiązki Kierownika budowy będzie pełnił……………………………. nr upr. 

…………. 

2. Szczegółowy zakres czynności Kierownika budowy określa ustawa Prawo budowlane  

i przepisy wykonawcze. 

3. Zamawiający dopuszcza zmianę osoby, o której mowa w ust. 1. W przypadku zmiany 

kierownika budowy, Wykonawca zobowiązany będzie wykazać Zamawiającemu, 

że proponowana przez niego osoba legitymuje się co najmniej równoważnymi 

uprawnieniami co osoba, której ta zmiana dotyczy . 

 

§ 5 

1. Przedstawicielem Zamawiającego na budowie są Inspektorzy Nadzoru w osobach:   

1/ branża budowlana ........................... posiadający uprawnienia budowlane.............................  

2/ branża elektryczna ........................... posiadający uprawnienia budowlane ............................ 

3/ branża sanitarna ................................ posiadający uprawnienia budowlane .........................., 

którzy działają w granicach umocowania nadanego mu umową z Zamawiającym oraz 

wynikającego z przepisów Prawa Budowlanego oraz z przepisów szczególnych. 

 Inspektorem wiodącym będzie  ........................................................................... 

2. Ze strony Zamawiającego zgodnie z art.20a ustawy o zamówieniach publicznych   

powołany został zespół do nadzoru nad realizacją udzielonego zamówienia, 

Zarządzeniem Wójta Gminy Markowa Nr …. z dnia …………… w składzie: 

1/ Mirosław Mac – Wójt Gminy Markowa – Kierownik Zespołu 

2/ Teresa Flejszar – Skarbnik Gminy Markowa 

3/ Anna Rybak – Radca Prawny 

4/ Magdalena  Ślęzak – Kierownik Referatu Inwestycji, Pozyskiwania Funduszy 

i Promocji Gminy – UG Markowa – Z-ca Kierownika Zespołu 

5/ Joanna Przystaś – główny specjalista, Referat Inwestycji, Pozyskiwania Funduszy 

i Promocji  Gminy – UG Markowa 
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6/ Robert Kochmański – Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej Gminy 

Markowa 

7/ Andrzej Żelazny – główny specjalista, Referat Inwestycji, Pozyskiwania Funduszy 

i Promocji  Gminy – UG Markowa 

 

V. OBOWIĄZKI STRON 

§ 6 

1. Do obowiązków Wykonawcy należy:  

1) prawidłowe zabezpieczenie mienia wymienionego w protokole przekazania placu 

budowy,  

2) utrzymywanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych 

oraz usuwanie i składowanie wszelkich urządzeń pomocniczych, zbędnych 

materiałów, odpadów i śmieci oraz niepotrzebnych urządzeń prowizorycznych, pod 

rygorem usunięcia przeszkód na koszt i ryzyko Wykonawcy i potrącenia kosztów 

zastępczego wykonania z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia 

należytego wykonania Umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę.. 

3) zgłaszanie Zamawiającemu do odbioru robót zanikających, 

4) rejestrowanie w formie wpisów do dziennika budowy przebiegu robót 

budowlanych oraz wszelkich innych faktów związanych z prowadzonymi robotami, 

5) po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i 

naprawić wszelkie szkody wynikłe z wykonanych robót, pod rygorem zlecenia prac 

porządkowych lub naprawczych osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy i 

potrącenia kosztów zastępczego wykonania z wynagrodzenia Wykonawcy lub 

zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

2. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić bezpieczeństwo na terenie budowy i ponosi 

odpowiedzialność we własnym zakresie za ewentualne szkody powstałe w związku 

z wykonywaniem robót w stosunku do osób trzecich. 

3. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić bezpieczeństwo na terenie budowy i ponosi 

pełną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu 

umowy (odpowiedzialność kontraktowa) oraz za wszelkie szkody 

na osobach i rzeczach (odpowiedzialność deliktowa) powstałe w związku 

z wykonywaniem przedmiotu umowy.  

4. Wykonawca będzie stosował właściwe materiały i technologie zgodnie z art. 10 

ustawy Prawo budowlane oraz zgodnie z Polskimi Normami przenoszącymi normy 

europejskie lub normami innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego przenoszącymi te normy. 

5. Wykonawca zobowiązany jest bez dodatkowego wezwania przedstawić 

Zamawiającemu wszystkie wymagane prawem certyfikaty i deklaracje zgodności 

na wbudowywane materiały. 

6. Po zakończeniu robót budowlanych Wykonawca przedstawi Zamawiającemu komplet 

dokumentów potwierdzających prawidłowe i zgodne z umową oraz warunkami 

przetargu wykonanie robót zawierający w szczególności zestawienie certyfikatów 

i deklaracji zgodności, protokoły, inwentaryzację powykonawczą, dziennik budowy,  

obmiar robót wykonanych pod rygorem odmowy dokonania odbioru końcowego. 
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7. Po odbiorze technicznym robót Wykonawca w imieniu Zamawiającego wystąpi z 

wnioskiem o wydanie decyzji pozwolenia na użytkowanie oraz przygotuje wszystkie 

niezbędne dokumenty  związane z uzyskaniem pozwolenia. 

8. Wykonawca przyjmuje na siebie obowiązek informowania z wyprzedzeniem do 3 dni 

roboczych Inspektora Nadzoru inwestorskiego o terminie odbioru robót ulegających 

zakryciu i robót zanikających, celem dokonania komisyjnego odbioru tych robót. 

Jeżeli Wykonawca nie poinformował w powyższy sposób o tych faktach Inspektora 

Nadzoru, zobowiązany jest na własny koszt do dokonania odkrywek i przywrócenia 

robót do stanu poprzedniego. 

§ 7 

Wykonawca w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w §2 ust. 1 zobowiązuje się do: 

1) wykonania wszelkich robót budowlanych niezbędnych do wykonania przedmiotu 

zamówienia, 

2) urządzenia, zagospodarowania, zabezpieczenia i likwidacji placu budowy 

oraz doprowadzenia niezbędnych mediów w tym: tymczasowe zasilanie placu budowy 

w energię elektryczną, wodę, itp., 

3) wykonania badań i odbiorów technicznych, zgodnie z wymogami odpowiednich 

instytucji  w tym  badań wody pod względem bakteriologicznym, 

4) zapewnienia dojazdów i dojść w trakcie trwania robót budowlanych oraz utrzymania 

czystości dróg dojazdowych oraz przyległego terenu do zaplecza budowy, 

5) doprowadzenia terenów prywatnych, dróg do stanu pierwotnego oraz wszelkiego 

innego mienia zniszczonego lub uszkodzonego w trakcie realizacji zadania, 

6) wywiezienia z budowy ziemi, gruzu, śmieci, elementów rozbiórkowych, materiałów, 

a także utylizacji materiałów odpadowych i innych,  

7) wykonania zadania zgodnie z obowiązującymi normami, warunkami technicznymi 

oraz przepisami 

§ 8 

Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1) przekazanie Wykonawcy posiadanej dokumentacji; 

2) przekazanie Placu Budowy wraz z dokumentacją techniczną w 1 egzemplarzu oraz 

dziennik budowy.  

3) powołanie zespołu do nadzoru nad realizacją inwestycji 

4) organizowanie narad koordynacyjnych , 

5) zapewnienie Nadzoru Inwestorskiego, 

6) zapewnienie i pokrycie kosztów Nadzoru Autorskiego, 

7) przystąpienie do Odbiorów, zgodnie z postanowieniami Umowy, 

8) zapłata Wykonawcy wynagrodzenia zgodnie z postanowieniami Umowy, 

9) odebranie przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego należytego wykonania, 

10) przekazanie Wykonawcy pełnomocnictwa do występowania przed właściwymi organami w 

celu pozyskania niezbędnych opinii, pozwoleń, zatwierdzeń, decyzji administracyjnych. 

§8. 

                                      Narady koordynacyjne 
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1. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia osobistego uczestnictwa członków 

zespołu kierowniczego Wykonawcy w naradach koordynacyjnych i innych spotkaniach, 

które będą się odbywać w dni robocze, w godzinach pracy Zamawiającego w miejscu 

wskazanym przez Zamawiającego lub w innej lokalizacji uzgodnionej przez Strony.  

2.  W naradach koordynacyjnych ze strony Zamawiającego biorą udział osoby 

wymienione  w § 5 niniejszej umowy lub inne upoważnione osoby. 

3. O ile Strony nie postanowią inaczej, narady koordynacyjne odbywać się będą raz na 

miesiąc oraz każdorazowo na wniosek: Zamawiającego, - kierownika budowy,- 

inspektora nadzoru inwestorskiego. 

4. Wykonawca ma obowiązek przygotowania i przedstawienia na naradzie koordynacyjnej 

informacji dotyczących postępów robót, istotnych wydarzeń oraz ryzyka i problemów 

napotkanych podczas realizacji Przedmiotu umowy. 

5. Każda ze stron upoważniona jest do zgłaszania żądania dodatkowej narady 

koordynacyjnej lub innych spotkań stosownie do potrzeb, z tym zastrzeżeniem, że 

Wykonawca nie może odmówić udziału w naradzie.  

6.  W przypadku żądania przez Stronę organizacji narady koordynacyjnej lub innego 

spotkania, Strona żądająca wskaże proponowany termin i miejsce organizacji 

spotkania , przy czym termin ten powinien być wskazany drugiej Stronie co najmniej z 

wyprzedzeniem  dwóch dni  roboczych. 

 

VI. ROBOTY ZAMIENNE/ZMIANA MATERIAŁÓW/  

ROZWIĄZANIA ZAMIENNE 

 

§ 9 

Zamawiający dopuszcza możliwość w trakcie realizacji umowy wykonania robót 

zamiennych. Podstawą wykonania robót zamiennych będzie protokół konieczności robót 

zamiennych sporządzony i podpisany przez Kierownika budowy i zatwierdzony przez 

Zamawiającego wraz z wyliczeniem wartości robót zamiennych na podstawie sporządzonego 

kosztorysu lub kalkulacji robót. Powyższa zmiana nie może powodować podwyższenia 

wynagrodzenia Wykonawcy i wymaga sporządzenia aneksu do niniejszej umowy. 

 

§ 10 

1. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zamiany materiałów i urządzeń 

przedstawionych w ofercie przetargowej pod warunkiem, że zmiany te nie będą obniżać 

wymagań wskazanych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i będą korzystne 

dla Zamawiającego, np:.  

1) będą powodować obniżenie kosztu ponoszonego przez Zamawiającego na 

eksploatację i konserwację wykonanego przedmiotu umowy; 

2) będą powodować poprawienie parametrów technicznych;  

3) będą wynikać z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub 

zmiany obowiązujących przepisów.  
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2. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia w trakcie realizacji umowy rozwiązań 

równoważnych. Obowiązkiem strony wnoszącej o rozwiązanie równoważne jest 

uzasadnienie tego przypadku w formie pisemnej. Rozwiązanie to nie może jednak 

zmienić istotnych elementów oferty czy umowy. Wprowadzenie rozwiązań 

równoważnych w trakcie realizacji umowy może następować w szczególności w 

następujących okolicznościach: 

1) Powodują one obniżenie kosztu ponoszonego przez Zamawiającego na eksploatację 

i konserwację wykonanego przedmiotu umowy; 

2) Powodują poprawienie parametrów technicznych w stosunku do wymaganych przez 

Zamawiającego w SIWZ; 

3) Wynikają z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany 

obowiązujących przepisów. 

3. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane wg zasad 

wskazanych powyżej musi dodatkowo wykazać w trakcie realizacji zamówienia, że 

oferowane przez niego dostawy/usługi/roboty budowlane spełniają wszystkie wymagania 

określone przez Zamawiającego w treści SIWZ 

 

VII. ODBIORY 

§ 11 

1. W ramach realizacji niniejszej umowy występować będą następujące odbiory: 

1) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 

2) odbiory częściowe- kwartalne zgodnie z harmonogramem rzeczowo- finansowym. 

3) odbiór końcowy robót  budowlanych 

4) odbiór końcowy przedmiotu umowy 

5) odbiór pogwarancyjny. 

2. Odbiory wymienione w ust.1 zgłasza do wykonania Wykonawca, natomiast odbiór  

pogwarancyjny zgłasza Zamawiający.  

3. Przed zgłoszeniem robót budowlanych do odbioru Wykonawca zobowiązany jest 

zapewnić własnym staraniem i na własny koszt wykonanie wszystkich niezbędnych prób, 

badań, dezynfekcji sieci i odbiorów  stosownie do zakresu i rodzaju robót. 

4. Odbioru, o którym mowa w ust. 1 pkt1. dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego przy 

udziale Wykonawcy, natomiast odbiorów, o których mowa w ust.1 pkt 2 - 4, dokonuje 

Zamawiający przy udziale Wykonawcy oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Odbiór 

pogwarancyjny - dokonuje Zamawiający przy udziale Wykonawcy i Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego. 

5. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu Wykonawca i Inspektor potwierdza 

wpisem do dziennika budowy. 

6. Zamawiający przystąpi do odbioru częściowego w terminie do 3 dni roboczych od dnia 

poinformowania przez Wykonawcę o gotowości do odbioru i przedstawienia 

dokumentacji wykonanych robót. 

7. Odbiór częściowy wykonanych robót winien być zgłoszony przez Wykonawcę co 

najmniej 5 dni przed  końcem kwartału rozliczanych robót. 

8. Roboty objęte odbiorem częściowym uznaje się za wykonane z dniem podpisania przez 
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Strony protokołu odbioru częściowego bez zastrzeżeń lub w przypadku stwierdzenia 

zastrzeżeń, z dniem podpisania protokołu częściowego potwierdzającego usunięcie wad 

nieistotnych.  

9. Zamawiający wyznaczy termin odbioru końcowego przedmiotu umowy w ciągu do 7dni od 

daty zawiadomienia go na piśmie o osiągnięciu gotowości do odbioru końcowego, 

powiadamiając o tym Wykonawcę.  

10. W razie, gdy opóźnienie Wykonawcy w usunięciu wad i/lub usterek stwierdzonych w trakcie 

odbioru robót w przedmiocie umowy przekroczy 14 dni Zamawiający (zachowując prawo 

żądania zapłaty kar umownych) może zlecić usunięcie wad i/lub usterek innej firmie na koszt 

i ryzyko Wykonawcy. 

11. Z czynności odbioru robót będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane 

w toku odbioru. 

12. Podstawą zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego robót 

budowlanych, będzie faktyczne wykonanie robót potwierdzone przez Inspektora 

nadzoru inwestorskiego wpisem do dziennika budowy. 

13. Wraz ze zgłoszeniem do odbioru końcowego robót Wykonawca przekaże 

Zamawiającemu dokumenty odbiorowe, w tym m.in.: 

a. dziennik budowy, 

b. dokumentację powykonawczą, 

c. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą, 

d. oświadczenie Kierownika budowy (robót) o zgodności wykonania robót 

z dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami i normami, 

e. dokumenty (atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności) potwierdzające, 

że wbudowane wyroby budowlane są zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane, 

f. badanie bakteriologiczne wody  wykonane na odbieranych odcinkach sieci. 

g. protokoły: prób ciśnieniowych, odbioru przekroczęń dróg, skrzyżowań z 

istniejącymi sieciami ,płukania, dezynfekcji sieci, pomiarów instalacji 

elektroenergetycznej,  rozruchu technologicznego pompowni wody. 

h. Protokoły wykonania i odbioru przyłączy wodociągowych. 

14. Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli 

w czasie tych czynności ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwiają 

użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem - aż do czasu usunięcia tych 

wad. 

15. Za datę zakończenia robót budowlanych przez Wykonawcę, uznaje się datę stwierdzoną 

w protokole odbioru końcowego robót bez usterek (zakończenie robót budowlanych nie 

może być stwierdzone wcześniej jak po przeprowadzeniu prób ciśnieniowych sieci, 

potwierdzone protokołem odbioru wraz z pozytywnym wynikami badań wody). W 

przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Zamawiający może odmówić 

dokonania odbioru do czasu ich usunięcia, a Wykonawca usunie je na własny koszt w 

terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

16. W razie stwierdzenia w toku czynności odbiorowych istnienia wad,  Zamawiający 

może: 

1) zażądać usunięcia tych wad – jeżeli wady nadają się do usunięcia – 
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wyznaczając pisemnie Wykonawcy odpowiedni termin 

2) przy wadach istotnych- według wyboru Zamawiającego: odstąpić od Umowy 

albo żądać obniżenia wynagrodzenia, jeżeli wady usunąć się nie dadzą lub z 

okoliczności wynika, że Wykonawca nie zdoła ich usunąć w czasie 

odpowiednim lub gdy Wykonawca nie usunął wad w wyznaczonym przez 

Zamawiającego terminie. 

3) przy wadach nieistotnych – żądać obniżenia wynagrodzenia, jeżeli wady 

usunąć się nie dadzą lub z okoliczności wynika, że Wykonawca nie zdoła ich 

usunąć w czasie odpowiednim lub gdy Wykonawca nie usunął wad w 

wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, 

17. W przypadku, gdy Wykonawca odmówi usunięcia wad lub nie usunie ich w terminie 

wyznaczonym przez Zamawiającego lub z okoliczności wynika, iż nie zdoła ich 

usunąć w tym terminie, Zamawiający ma prawo zlecić usunięcie tych wad osobie 

trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz potrącić koszty zastępczego usunięcia 

wad z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia należytego wykonania 

Umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

18. Przed poinformowaniem o gotowości do odbioru końcowego robót, Wykonawca 

zobowiązany jest do przeprowadzenia wszelkich przewidzianych w umowie lub 

obowiązujących przepisach prób, testów i rozruchów określonych właściwymi 

przepisami prawa. Zaplecze potrzebne do przeprowadzenia prób, testów oraz 

rozruchów zapewnia Wykonawca. W dokumentach tych winno być potwierdzenie 

ich wykonania przez osoby biorące udział w wykonaniu robót.  

19. Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania Przedstawiciela Zamawiającego 

o dacie, miejscu i godzinie przeprowadzenia prób, testów, rozruchów nie później niż 

na 3 dni robocze przed ich przeprowadzeniem. Zamawiający ma prawo żądać 

od Wykonawcy przeprowadzenia prób, testów lub rozruchów w innym miejscu, niż 

wskazane przez Wykonawcę, nawet jeżeli zostały już przeprowadzone. 

20. Zamawiający jest uprawniony do udziału w próbach, testach i rozruchach. 

Niezależnie od skorzystania z tego prawa przez Zamawiającego, Wykonawca 

zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu wyniki prób, testów, rozruchów. 

Pozytywny wynik wymaganych prób, testów i rozruchów potwierdza się wpisem do 

dziennika budowy. 

21. W przypadku negatywnego wyniku prób, testów lub rozruchów Wykonawca 

zobowiązany jest do niezwłocznego ustalenia przyczyn oraz ich usunięcia. Jeżeli 

usunięcie przyczyn wymagać będzie ponownego wykonania całości lub części 

Robót, Wykonawca obowiązany jest do ich wykonania i nie może żądać 

od Zamawiającego z tego tytułu jakiegokolwiek dodatkowego wynagrodzenia. 

22. Po usunięciu przyczyn negatywnego wyniku prób testów lub rozruchów procedurę 

opisaną w ust. 13-16 powtarza się. 

§ 12 

Na dzień zgłoszenia do odbioru końcowego przedmiotu zamówienia Wykonawca 

zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu n/w dokumenty, które będą stanowić 

podstawę rozpisania odbioru: 
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1) rozliczenie końcowe budowy z podaniem wykonanych elementów robót 

budowlanych, ich ilości i wartości z  podaniem cen netto, podatkiem VAT, ceny 

brutto. 

2) oryginał prawomocnej decyzji pozwolenia na  użytkowanie z załącznikami. 

 

VIII. PODWYKONAWCY (jeśli dotyczy) 

§ 13
* 

1. Wykonawca przed zawarciem umowy z podwykonawcą jest zobowiązany uzyskać 

pisemną zgodę Zamawiającego na powierzenie wykonania części zamówienia 

podwykonawcy. 

2. Podstawą do uzyskania takiej zgody będzie wniosek Wykonawcy przedstawiający część 

zamówienia, którego wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy wraz z projektem 

umowy  z Podwykonawcą. Brak sprzeciwu lub zastrzeżeń Zamawiającego w ciągu 14 dni 

od przedstawienia przez Wykonawcę ww. projektu oznacza jego akceptację. 

3. Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez Zamawiającego 

odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu:  

1) zapisy umowy o podwykonawstwo nie mogą naruszać postanowień umowy zawartej 

między Wykonawcą a Zamawiającym,  

2) przedmiot zamówienia (zakres prac) musi być precyzyjnie określony,  

3) termin realizacji nie może uniemożliwiać zakończenie wykonania robót przez 

Wykonawcę w terminie określonym w niniejszej umowie,  

4) wynagrodzenie za roboty wykonywane przez podwykonawcę lub łącznie przez 

wszystkich podwykonawców nie może przekroczyć wysokości wynagrodzenia 

przewidzianego dla Wykonawcy, 

5) umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień uzależniających 

uzyskanie przez Podwykonawcę płatności od Wykonawcy od zapłaty przez 

Zamawiającego wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy,  

6) termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy 

przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 21 dni od 

dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury 

lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy. 

4. Zawarcie przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą bez zgody Zamawiającego 

stanowi rażące naruszenie zapisów umownych. 

5. Zamawiający może nałożyć na Wykonawcę karę umowną w wysokości 5% wartości 

zamówienia brutto lub odstąpić od umowy w następujących sytuacjach: 

1) brak zapłaty lub nieterminowa zapłata wynagrodzenia należnego podwykonawcom 

lub dalszym podwykonawcom, 

2) nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmian, 
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3) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 

o podwykonawstwo lub jej zmian w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, 

, 

4) zawarcia przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą bez pisemnej zgody 

Zamawiającego. 

6. Za działanie lub zaniechanie podwykonawców, Wykonawca ponosi pełną 

odpowiedzialność jak za swoje działania lub zaniechania. 

7. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za odebrane roboty budowlane realizowane przez  

zaakceptowanych podwykonawców, wyłącznie w sytuacji przedstawienia dowodów 

/np. oświadczeń podwykonawców potwierdzających otrzymanie lub zabezpieczenie 

zapłaty należnego im wynagrodzenia.  

8. W przypadku braku dowodów/oświadczeń o otrzymaniu lub zabezpieczeniu zapłaty 

należnego wynagrodzenia Podwykonawcom, Zamawiający przekaże lub zatrzyma 

na rzecz Podwykonawcy  kwotę pieniężną wynikającą  z zaakceptowanej umowy bez 

możliwości naliczania odsetek z tytułu opóźnienia w zapłacie na rzecz Wykonawcy.  

9. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie bez odsetek 

należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Przed dokonaniem tej 

zapłaty Zamawiający wzywa Wykonawcę lub Podwykonawcę do zgłoszenia 

pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia doręczenia 

wezwania.  

10. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 8, w terminie 14 dni 

od doręczenia odpowiedzi na wezwanie, Zamawiający może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy 

lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej 

zapłaty,  albo 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 

wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, 

któremu płatność  się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność 

takiej zapłaty. 

11. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia 

z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Dokonanie bezpośredniej zapłaty 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w przypadku niezgłoszenia uwag przez 

wykonawcę lub podwykonawcę, o których mowa w ust. 9, nastąpi w terminie 14 dni 

od  upływu terminu na wniesienie uwag. 

12. Zatrzymana kwota stanowić będzie zabezpieczenie roszczenia podwykonawcy 

w stosunku do Zamawiającego do czasu aż roszczenie podwykonawcy zostanie 

zaspokojone lub z innych przyczyn wygaśnie. 

13. Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy powinien być określony w umowie 

o podwykonawstwo i nie może być dłuższy niż 21 dni od dnia doręczenia 

faktury/rachunku Podwykonawcy. 
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14. Wykonawca po zaakceptowaniu projektu umowy o podwykonawstwo przez 

Zamawiającego lub po upływie 14 dni od przedstawienia projektu umowy 

Zamawiającemu zobowiązany jest w terminie 7 dni do przedłożenia poświadczonej za 

zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane. 

15. Zawarcie umowy z dalszymi Podwykonawcami wymaga zachowania procedury 

określonej w tym paragrafie. 

16. Każda zmiana umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo zwłaszcza                  

w zakresie płatności i zakresu umowy wymaga zachowania procedury określonej 

w tym paragrafie. 

17. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty 

budowlane zobowiązany jest do przedkładania Zamawiającemu poświadczonej za 

zgodność z oryginałem kopii zawartych umów o podwykonawstwo, których 

przedmiotem są dostawy lub usługi w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia, 

z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 5% wartości 

umowy. 

18. W przypadku, o którym mowa w ust. 17, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest 

dłuższy niż określony w ust. 13, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa 

go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary 

umownej. 

19. Każdorazowa zmiana, wprowadzenie lub rezygnacja z Podwykonawcy wymaga 

pisemnego zgłoszenia tego faktu Zamawiającemu. 

* Jeżeli dotyczy tj.: Wykonawca przewidział udział podwykonawców w realizacji części zamówienia. 

 

IX. KARY UMOWNNE 

§ 14 

1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania stanowią kary 

umowne, które będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach: 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

1) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,1 %  

wynagrodzenia umownego za każdy dzień opóźnienia, nie więcej jednak niż 

20% wartości wynagrodzenia brutto . W przypadku zmniejszenia zakresu robót 

przez Zamawiającego kwotę umowną stanowi kwota określona w kosztorysie 

powykonawczym. 

2) za opóźnienie w usunięciu usterek opisanych w §11 ust. 4  w wysokości 0,1 %  

wynagrodzenia umownego za każdy dzień opóźnienia, nie więcej jednak niż 

20% wartości wynagrodzenia brutto. W przypadku zmniejszenia zakresu robót 

przez Zamawiającego kwotę umowną stanowi kwota określona w kosztorysie 

powykonawczym. 

3) z tytułu samego faktu istnienia wad (nie dających się usunąć) w przedmiocie 

odbioru - w   wysokości 5% wynagrodzenia umownego. 

4) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 

20%  wynagrodzenia  umownego. 
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5) za niedotrzymanie wymogu zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę w 

rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy przy wykonywaniu czynności 

określonych w § 19 niniejszej umowy – w wysokości 500zł brutto za każdy 

stwierdzony przypadek naruszenia( tj. oddelegowanie do wykonywania prac 

określonych w  §19 niniejszej umowy osoby nie zatrudnionej na podstawie 

umowy o pracę w rozumieniu przepisów kodeksu pracy). 

       3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy 

z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 20% wynagrodzenia     

umownego. 

4. Łączna wysokość kar umownych nie może przekraczać 30% wartości przedmiotu 

umowy za całość zamówienia.  

5. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przekraczającego 

wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.  

6. Wykonawcy występujący i realizujący wspólnie przedmiot zamówienia ponoszą 

solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia. 

7. Kary umowne będą potrącane bezpośrednio z wynagrodzenia lub poprzez osobną 

zapłatę, według wyboru Zamawiającego, na co Wykonawca wyraża niniejszym zgodę. 

 

X. GWARANCJA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY  

 

§ 15 

1. Strony potwierdzają, że przed zawarciem umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie 

należytego wykonania umowy w wysokości 10% wynagrodzenia ofertowego (ceny 

ofertowej brutto), o którym mowa w § 2 ust. 1, tj. ………………….zł (słownie 

:…………..) w formie …………………………... 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy  

w następujących terminach: 

1) 70% wysokości zabezpieczenia – w ciągu 30 dni od dnia podpisania protokołu 

odbioru końcowego, 

2) 30% wysokości zabezpieczenia – w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi za 

wady. 

3. Zamawiający wstrzyma się ze zwrotem części zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy, o której mowa w ust. 2 pkt 1, w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunął  

w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych 

wad. 

4. Okres gwarancji ulega wydłużeniu o czas potrzebny na usunięcie wad. 

5. W sytuacji, gdy wystąpi konieczność przedłużenia terminu realizacji zamówienia 

w stosunku do terminu określonego w § 3 umowy, Wykonawca przed podpisaniem 

aneksu lub najpóźniej w dniu jego podpisywania, zobowiązany jest do przedłużenia 

terminu ważności wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, albo 

jeśli nie jest to możliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikający 

z aneksu do umowy. 
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XI. GWARANCJA i RĘKOJMIA 

§ 16 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego z tytułu gwarancji i 

rękojmi, jeżeli wykonany Przedmiot umowy ma wady zmniejszające jego wartość lub 

użyteczność ze względu na cel inwestycji albo został wykonany/zamontowany 

niezgodnie z Umową. 

2. Wykonawca udziela gwarancji i rękojmi na wykonany Przedmiot Umowy (dotyczy 

wykonanych Robót, jak również zastosowanych materiałów) na okres …….  lat od 

daty podpisania protokołu odbioru końcowego i przekazania inwestycji do eksploatacji 

bez zastrzeżeń. 

3. Wady  przedmiotu umowy, które ujawnią się w okresie rękojmi Wykonawca 

zobowiązuje się usunąć w terminie do 7 dni od dnia powiadomienia przez 

Zamawiającego, chyba że strony uzgodnią wspólnie inny termin.  

4.  W przypadku awarii  szczelności  sieci  Wykonawca usunie awarię w terminie do 24 

godzin. 

5. W terminie wyznaczonym na usunięcie wady Wykonawca dokona naprawy oraz 

usunie wszelkie skutki wystąpienia wady. 

6. Jeżeli Wykonawca nie przystąpi do usuwania wad lub nie usunie wad w terminie, 

Zamawiający uprawniony będzie do naliczenia kar umownych lub do powierzenia 

usunięcia wady innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

7. Jeżeli wady są istotne i nie dadzą się usunąć lub gdy z okoliczności wynika, że 

Wykonawca nie zdoła ich usunąć w czasie odpowiednim, Zamawiający, poza 

uprawnieniem do naliczania kar umownych, uprawniony będzie do: 

1) odstąpienia od Umowy albo 

2) żądania obniżenia wynagrodzenia. 

8. Jeżeli wady nie są istotne Zamawiający może żądać od Wykonawcy usunięcia wady 

albo obniżenia zapłaconego wynagrodzenia oraz zapłaty odpowiedniej kwoty tytułem 

naprawienia szkody.  

9. Wielkość obniżenia wynagrodzenia ustalona zostanie proporcjonalnie, tj. w stosunku, 

w jakim wartość robót bez wad pozostaje do wartości robót z wadami, nie mniej jednak 

niż o stopień zmniejszenia użyteczności Obiektu/ Przedmiotu Umowy. 

10. Okres gwarancji i rękojmi na całość Przedmiotu Umowy zostanie wydłużony o czas od 

zgłoszenia wady do jej usunięcia, a dla robót wykonywanych i nowych 

materiałów/urządzeń zastosowanych w ramach napraw gwarancyjnych, okres 

gwarancji i rękojmi rozpoczyna się od ich zakończenia / zastosowania potwierdzonego 

odbiorem naprawy gwarancyjnej bez zastrzeżeń ze strony Zamawiającego. 

11. Po upływie terminu, o którym mowa w ust. 2, z zastrzeżeniem ust. 13, komisja 

powołana przez Zamawiającego z udziałem Wykonawcy dokona odbioru 

pogwarancyjnego.  

12. Do uprawnień z tytułu rękojmi, z uwzględnieniem ust. 3, zastosowanie znajdą 

właściwe przepisy Kodeksu cywilnego. 
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13. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi lub gwarancji po 

upływie terminu określonego w ust. 2, jeżeli zawiadomił Wykonawcę o wadzie przed 

jego upływem.  

14. Jeżeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta/ów materiałów przewidują 

dłuższy okres gwarancji niż gwarancja udzielona przez Wykonawcę – obowiązuje 

okres gwarancji w wymiarze równym okresowi gwarancji producenta Jeżeli 

warunki gwarancji udzielonej przez producenta/ów materiałów przewidują 

krótszy okres gwarancji niż gwarancja udzielona przez Wykonawcę – obowiązuje 

okres gwarancji udzielony przez Wykonawcę. 

15.  Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu kopie dokumentów 

gwarancyjnych producenta.  

16. Wykonawca jest zobowiązany w okresie rękojmi i gwarancji w przypadku 

konieczności dokonania odkrywek wykonać je oraz przywrócić do stanu poprzedniego 

na własny koszt. 

XII. ZMIANY UMOWY 

§ 17 

1. Na podstawie art. 144 Pzp Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień 

zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru 

Wykonawcy w zakresie i na warunkach wskazanych poniżej:  

1) zmiany w zakresie terminów wykonania danej części zamówienia, z zastrzeżeniem 

§3 ust. 3 niniejszej umowy:  

a) pomimo wystąpienia przez Wykonawcę z właściwie przygotowanym wnioskiem 

o wydanie decyzji administracyjnych, organ administracji publicznej lub inna instytucja 

nie wyda stosownego dokumentu w terminie przewidzianym w odrębnych przepisach. W 

takim przypadku przesunięcie terminu może nastąpić o ilość dni opóźnienia w wydaniu 

stosownego dokumentu; 

b)   Zamawiający z ważnych przyczyn, nie dających się przewidzieć w chwili zawarcia 

umowy, wstrzyma wykonywanie robót. W takim przypadku termin wykonania 

Przedmiotu umowy może zostać przesunięty maksymalnie o ilość dni równą okresowi 

wstrzymania prac, 

c)   zaistnieją przyczyny niezależne od działania Stron umowy, których przy zachowaniu 

wszelkich należnych staranności nie można było uniknąć ani im zapobiec (siła wyższa). 

W takiej sytuacji termin wykonania przedmiotu zamówienia zostanie przesunięty 

o uzasadnioną okolicznościami ilość dni ustaloną przez Strony umowy;    

d)  braku środków finansowych na realizację zadania,  

e)  powstały opóźnienia z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego; 

f) W przypadku uzgodnienia pomiędzy stronami skrócenia terminu realizacji 

przedmiotu Umowy, określonego w §3 Umowy, Zamawiający dopuszcza zmianę 

skutkującą skróceniem terminu realizacji przedmiotu umowy o uzgodniony okres, 

po uzgodnieniu  tej zmiany z NFOŚiGW w Warszawie. 

2) Zmiany w zakresie wynagrodzenia: w sytuacji, gdy w trakcie realizacji przedmiotu 

umowy nastąpi zmiana stawki podatku VAT dla robót objętych przedmiotem umowy. W 

takim przypadku Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wysokości 

wynagrodzenia, określonego w §2 ust.1 Umowy, o kwotę równą różnicy w kwocie 

podatku, jednakże wyłącznie co do części wynagrodzenia za roboty, których do dnia 

zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano. 
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3)  zmiany umówionego zakresu prac - w przypadku:  

a) koniecznych lub uzasadnionych zmian w robotach powstałych z przyczyn niemożliwych 

do przewidzenia, 

b) konieczności wykonania rozwiązań równoważnych wynikających z uwarunkowań 

technologicznych lub użytkowych, 

c) ograniczenia finansowego po stronie Zamawiającego z przyczyn od niego niezależnych, 

d) jeżeli z powodu nadzwyczajnej zmiany stosunków spełnienie świadczenia byłoby 

połączone z nadmiernymi trudnościami albo groziłoby jednej ze stron rażącą stratą, czego 

strony nie przewidywały przy zawarciu umowy (§ 357
1
 kc). 

4) zmiany organizacyjnej - polegającej na zmianie osób, podwykonawców, grup 

wykonawców i innych podmiotów współpracujących przy realizacji zamówienia pod 

warunkiem, że ich uprawnienia, potencjał ekonomiczny, wykonawczy i doświadczenie 

nie są gorsze od tych, jakie posiadają podmioty zamieniane. Zmiany te mogą nastąpić 

z przyczyn organizacyjnych pod warunkiem, że osoby podwykonawcy, grupy 

wykonawców i innych podmiotów spełniają wszystkie wymogi wynikające z SIWZ i 

złożonej oferty. 

2. Wykonawca zobowiązany jest wykazać zaistnienie w/w okoliczności poprzez przedłożenie 

stosownych ekspertyz, opinii, itp 

3. Wystąpienie którejkolwiek z wymienionych w ust. 1. okoliczności nie stanowi 

bezwzględnego zobowiązania Zamawiającego do dokonania takich zmian, ani nie może 

stanowić podstawy roszczeń Wykonawcy do ich dokonania.  

4. Zamawiający dopuszcza możliwość niezrealizowania pełnego zakresu Umowy w sytuacji,  

której nie można było przewidzieć w chwili jej zawarci, a nie powstałych z winy 

Zamawiającego ani Wykonawcy, maksymalnie do 30% wartości Umowy 

5. Zmiany istotne treści umowy wymagają zgody obydwu stron i formy pisemnej w postaci 

aneksu pod rygorem nieważności. 

2. Podpisanie aneksu do umowy powinno być poprzedzone, pod rygorem nieważności, 

sporządzeniem protokołu konieczności zawierającego uzasadnienie. 

3. Pozostałe zmiany: 

1) zmiany danych związanych z obsługą administracyjno– organizacyjną umowy,(np. 

zmiana danych teleadresowych, zmiana formy zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy itp.) 

2) w przypadku zmiany kierownika budowy na wniosek Wykonawcy : w przypadku 

choroby lub innych zdarzeń losowych  dotyczących kierownika budowy, nie 

wywiązywania się kierownika budowy z obowiązków wynikających z umowy, jeśli 

zmiana kierownika budowy stanie się konieczna z jakichkolwiek przyczyn 

niezależnych od Wykonawcy (np. rezygnacji). 

3) w przypadku, gdy w umowie znajdują się oczywiste błędy pisarskie lub 

rachunkowe, Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień umowy, w których 

występują takie oczywiste błędy pisarskie lub rachunkowe. 

 

XIII. ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

§ 18 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy: 
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1) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy 

nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 

umowy. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia 

wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może 

żądać jedynie wynagrodzenia za wykonanie części umowy; 

2) jeżeli Wykonawca pozostaje w nieuzasadnionej zwłoce powyżej 30 dni 

z zakończeniem wykonania przedmiotu umowy określonego w § 1; ponadto 

Zamawiający może w przypadku wystąpieniu zwłoki jak wyżej, po wyznaczeniu 

terminu dodatkowego, powierzyć wykonanie zastępcze umowy innemu podmiotowi 

gospodarczemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. Zamawiający może odstąpić od 

umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach 

3) jeżeli Wykonawca wykonuje prace wadliwie i niezgodnie z warunkami umowy oraz 

nie reaguje na polecenia Zamawiającego dotyczące poprawek. Zamawiający może 

odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych 

okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia 

za wykonanie części umowy; 

4) jeżeli Wykonawca nie usunie wad stwierdzonych przy odbiorze w wyznaczonym 

przez Zamawiającego terminie lub nie zgłosi Zamawiającemu gotowości do odbioru 

przedmiotu zamówienia w wyznaczonym terminie, Zamawiający może odstąpić od 

umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.  

5) jeżeli Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie 

kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie. Zamawiający 

może odstąpić od umowy w terminie 15 dni od powzięcia wiadomości o powyższych 

okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia 

za wykonanie części umowy; 

5) Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie 

odpowiada zobowiązany jest do: 

1) dokonania odbioru przerwanych robót oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które 

zostały wykonane w sposób należyty do dnia odstąpienia, 

2) rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów budowy 

obiektów zaplecza, urządzeń związanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu, 

chyba że Wykonawca wyrazi zgodę na przejęcie tych obiektów i urządzeń, 

3) przyjęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy. 

3. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku, gdy Zamawiający 

zawiadomi Wykonawcę, że wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okoliczności 

nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy. 

4. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę obciążają następujące obowiązki:  

a) w terminie do 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale 

Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót wg stanu 

na dzień odstąpienia,  

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty na koszt strony, która odstąpiła 

od umowy, 

c) Wykonawca sporządzi wykaz materiałów znajdujących się na terenie placu 

budowy, które mogą być wykorzystane przez Zamawiającego, jeżeli odstąpienie od 

umowy nastąpiło z przyczyn nie zależnych od niego. 
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d) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych 

oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, 

za które Wykonawca nie odpowiada, 

e) niezwłocznie a najpóźniej w terminie 30 dni Wykonawca usunie z terenu budowy 

urządzenia zaplecza budowy. 

5. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej oraz zawierać uzasadnienie 

pod rygorem nieważności takiego oświadczenia. 

 

XIV. WYMAGANIA ZATRUDNIENIA NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ 

§ 19 

1. Zamawiający określa obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę 

w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy (Dz.U. 

z 2020r., poz. 1320 ) osób wykonujących następujące czynności 

w zakresie realizacji zamówienia: prace montażowe i instalacyjne sieci 

wodociągowej oraz przyłączy wodociągowych. 

2. Obowiązek ten dotyczy także podwykonawców – Wykonawca zobowiązany jest zawrzeć 

w każdej umowie o podwykonawstwo obowiązek zatrudnienia osób wykonujących 

czynności, o których mowa w ust. 1, na podstawie umowy o pracę. 

3. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania 

czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 

wskazane  powyżej czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:  

a) żądania oświadczeń w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów 

i dokonywania ich oceny, 

b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania 

ww. wymogów, 

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

4. W trakcie realizacji zamówienia, na każde wezwanie Zamawiającego - Wykonawca 

przedłoży w wyznaczonym w terminie - nie krótszym niż 3 dni oświadczenie 

Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to 

powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego 

oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności 

wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby 

tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do 

złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy. 

5. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane powyżej czynności Wykonawca 

zapłaci Zamawiającemu karę umowną , o której mowa w § 14 ust.2 pkt 5) umowy. 

Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie 

żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez 

Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę 

traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane powyżej 

czynności. 

6. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 

Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie 

kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 
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7. Za działania i zaniechania osób działających w imieniu Wykonawcy, Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność jak za własne działania i zaniechania. 

 

 

XV. KOMUNIKACJA 

§ 20 

 

1. Wszelka komunikacja pomiędzy stronami wymaga zachowania formy pisemnej.  

2. Komunikacja za pomocą telefaksu lub poczty elektronicznej (e-mail) będzie uważana 

za prowadzoną w formie pisemnej, o ile treść telefaksu lub e-maila zostanie 

niezwłocznie potwierdzona na piśmie, tj. poprzez nadanie w dniu wysłania telefaksu 

listu potwierdzającego treść telefaksu lub e-mail. Data otrzymania tak potwierdzonego 

telefaksu lub e-mail będzie uważana za datę otrzymania pisma. 

3. Wszelkie pisma skierowane do  Wykonawcy należy wysyłać na 

adres:……………………………………………………………………………………

… 

4. Wszelkie pisma skierowane do Zamawiającego należy wysyłać na adres: 

Urząd Gminy Markowa 

Adres: 37-120 MARKOWA 1399 

5. O zmianach w danych teleadresowych, o których mowa w ust. 3 i 4 strony 

obowiązane są informować się niezwłocznie, nie później niż 7 dni od chwili 

zaistnienia zmian, pod rygorem uznania wysłania korespondencji pod ostatnio znany 

adres za skutecznie doręczoną. 

 

XIV. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

§ 21 

1. Jeżeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania wykonawcy danych osobowych 

niezbędnych do realizacji zamówienia, zamawiający będzie ich administratorem w 

rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 

r. (zwane dalej „Rozporządzeniem”), a Wykonawca – podmiotem przetwarzającym te dane 

w rozumieniu pkt 8 tego przepisu. 

2. Zamawiający powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporządzenia dane osobowe do 

przetwarzania, wyłącznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy. 

3. Wykonawca zobowiązuje się: 

a. przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszą umową, 

Rozporządzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które 

chronią prawa osób, których dane dotyczą, 

b. do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich środków 

technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa 

odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem danych osobowych, o których 

mowa w art. 32 Rozporządzenia, 

c. dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych, 

d. do nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, które 

będą przetwarzały powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy, 
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e. zapewnić zachowanie w tajemnicy, (o której mowa w art. 28 ust 3 pkt b 

Rozporządzenia) przetwarzanych danych przez osoby, które upoważnia do 

przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zarówno w 

trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzającym, jak i po jego ustaniu. 

4. Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zamówienia, usuwa / zwraca Zamawiającemu 

wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, chyba że prawo Unii lub 

prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych. 

5. Wykonawca pomaga Zamawiającemu w niezbędnym zakresie wywiązywać się 

z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą oraz wywiązywania się z 

obowiązków określonych w art. 32-36 Rozporządzenia.  

6. Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbędnej zwłoki 

zgłasza je administratorowi, nie później niż w ciągu 72 godzin od stwierdzenia naruszenia. 

7. Zamawiający, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporządzenia ma prawo kontroli, czy środki 

zastosowane przez Wykonawcę przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych 

osobowych spełniają postanowienia umowy, w tym zlecenia jej wykonania audytorowi. 

8. Zamawiający realizować będzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy 

informując o kontroli minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem. 

9. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli 

w terminie nie dłuższym niż 7 dni  

10.  Wykonawca udostępnia Zamawiającemu wszelkie informacje niezbędne 

do wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. 28 Rozporządzenia. 

11.  Wykonawca może powierzyć dane osobowe objęte niniejszą umową do dalszego 

przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu 

uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.   

12.  Podwykonawca, winien spełniać te same gwarancje i obowiązki jakie zostały 

nałożone na Wykonawcę.  

13.  Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za działanie 

podwykonawcy w zakresie obowiązku ochrony danych. 

14.  Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego 

o jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, 

dotyczącym przetwarzania przez Wykonawcę danych osobowych określonych 

w umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym 

przetwarzania tych danych, skierowanych do Wykonawcy, a także o wszelkich 

planowanych, o ile są wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczących 

przetwarzania danych osobowych, w szczególności prowadzonych przez inspektorów 

upoważnionych przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.  

15.  Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, 

danych, materiałów, dokumentów i danych osobowych otrzymanych 

od Zamawiającego oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposób, zamierzony czy 

przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej („dane poufne”). 

16.  Podmiot przetwarzający oświadcza, że w związku ze zobowiązaniem do zachowania 

w tajemnicy danych poufnych nie będą one wykorzystywane, ujawniane ani udostępniane 

w innym celu niż wykonanie Umowy, chyba że konieczność ujawnienia posiadanych 

informacji wynika  z obowiązujących przepisów prawa lub Umowy. 
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17.  W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie będą miały 

przepisy Kodeksu cywilnego oraz Rozporządzenia. 

 

XV POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

§ 22 

Spory, mogące wyniknąć przy wykonywaniu postanowień umowy, Strony poddają 

rozstrzygnięciu sądów właściwych wg siedziby Zamawiającego. 

 

§ 23 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową obowiązują strony przepisy prawa 

zamówień publicznych, prawa budowlanego oraz kodeksu cywilnego. 

 

§ 24 

Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, 3 egz. dla Zamawiającego i 1 egz. 

dla Wykonawcy. 

 

Załączniki do umowy: 

1. Załącznik Nr 1 – Decyzja Starosty Łańcuckiego z dnia 11.02.2009 Nr 62/09 - pozwolenie 

na budowę  

2. Załącznik Nr 2 – Mapy projektowe 

3. Załącznik Nr 3 – Oferta Wykonawcy. 

4. Załącznik Nr 4 – Kosztorys ofertowy uproszczony. 

5. Załącznik Nr  5 – Oświadczenie o  podzielonej płatności. 

6. Załącznik Nr 6 – Harmonogram  rzeczowo- finansowy 

7. Załącznik Nr 7 –  Polisa  ubezpieczeniowa 

 

 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY        WYKONAWCA 

 

 

 

 Kontrasygnata Skarbnika Gminy - ........................... 
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