ZP.271.6.2020; ,,Budowa i modernizacja drég dojazdowych do gruntéw rolnych w obrebie
Huséw oraz przebudowa infrastruktury drogowej zniszczonej przez powddz i intensywne
opady deszczu”

Zalacznik nr 6 do SIWZ

ZP.271.6.2020

UMOWA N ceeveiininnnnen (projekt)
zawartaw dniu ..................... roku w Markowej
pomigdzy:

Gming Markowa, 37-120 Markowa 1399, NIP 815-16-34-385
zwang w dalszej cz¢sci umowy Zamawiajgcym
reprezentowang przez:

Woéjta Gminy — Mirostaw Mac

przy kontrasygnacie - Skarbnika Gminy — Teresa Flejszar

zwanym dalej Wykonawca
o0 nastepujacej tresci:

Podstawg zawarcia niniejszej umowy jest wybor najkorzystniejszej oferty dokonany w trybie
przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamowien publicznych oraz z aktami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie.

I. PRZEDMIOT UMOWY
§1
1. Zamawiajacy zleca a Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania inwestycji pn:
»Budowa i modernizacja drog dojazdowych do gruntéw rolnych w obrebie
Husow oraz przebudowa infrastruktury drogowej zniszczonej przez powodz i
intensywne opady deszczu”.
2. Przedmiot umowy, o ktorym mowa w ust. 1, dzieli si¢ na:

Zadanie nr 1: Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntow rolnych w obrebie
Huso6w dz. o nr ewid 3009 w km 0+000 - 0+250

Zadanie nr 2: Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntow rolnych w obrgbie
Huséw dz.o nr ewid 4408 0+000 — 0+100

Zadanie nr 3: Przebudowa drogi o nr ewid. 3502/2 w obr¢bie Tarnawka w km 0-+000
—0+130

Zadanie nr 4: Przebudowa drogi o nr ewid. 219/2 w obrebie Tarnawka w km 0+000 —
0+130

Zadanie nr 5: Przebudowa drogi o nr ewid. 3528/2 w obrebie Tarnawka w km 0+000
—0+200

Zadanie nr 6: Przebudowa drogi o nr ewid. 1139/2 w obrebie Tarnawka w km 0+000
—0+150
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Zadanie nr 7: Przebudowa drogi gminnej o nr 109922 R ,,Biedroniéwka” w m. Husow

w km 0+040 — 0+140

Zadanie nr 8: Przebudowa drogi gminnej o nr 109912 R ,,Mokrzanka” w m. Husow

Zadanie nr 9: Przebudowa drogi gminnej o nr 109902 R ,,Zagumnia” w m. Markowa
3. Integralng czg$¢ umowy stanowig:

a) Specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia- Zatgcznik nr 1
b) Przedmiar robot - Zatgcznik nr 2
c) Oferta Wykonawcy - Zatacznik nr 3.

I.WYNAGRODZENIE I PLATNOSC
§2

1. Za wykonanie przedmiotu umowy, okreslonego w § 1 niniejszej umowy, strony ustalaja
wynagrodzenie ryczattowe, ktorego definicje okresla art. 632 Kodeksu cywilnego,

W lacznej kwocie .........oooiiiiiiiiiiiiii zt brutto (stownie: ...................l ),
w tym podatek VAT w wysoko$ci 23 % co stanowi kwotg..............ceeivininnnn.. zt,
STOWNIE: ..o
Z CZego.

a) zarealizacje zadania nr 1 wymienionegow § 1-................ zt

b) za realizacj¢ zadania nr 2 wymienionegow § 1 - ................ zt

C) zarealizacje zadania nr 3 wymienionegow § 1-................ zt

d) zarealizacj¢ zadania nr 4 wymienionegow § 1-................ zt

e) zarealizacje zadania nr 5 wymienionegow § 1-................ zt

f) za realizacj¢ zadania nr 6 wymienionegow § 1-................ zt

g) zarealizacje zadania nr 7 wymienionegow § 1-................ zt

h) za realizacj¢ zadania nr 8 wymienionegow § 1 - ................ zt

1) zarealizacj¢ zadania nr 9 wymienionegow § 1 - ................ zt

2. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy odbedzie si¢ w nastgpujacy sposob:
1) za realizacj¢ zadania nr 1 i 2 strony rozliczg si¢ fakturg VAT czgéciowa,
2) za realizacj¢ zadania nr 3-9 strony rozlicza si¢ faktura VAT koncowa.

3. W celu dokonania rozliczenia cz¢Sciowego Wykonawca poinformuje Zamawiajacego
0 wykonaniu zadania nr 1 i 2 i przystapi do odbioru czesciowego. Bezusterkowy protokot
odbioru zadania nr 1 i 2 upowaznia do rozliczenia czg§ciowego.

4. Platnos¢ koncowa za wykonanie przedmiotu umowy zostanie pomniejszona o wyplacone
juz $rodki za zadanie nr 1 i 2 i zaptacona zostanie po podpisaniu bezusterkowego
protokotu odbioru koncowego.

5. Wynagrodzenie ryczaltowe, o ktorym mowa w ust. 1, obejmuje wszelkie koszty zwigzane
z realizacjag przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytulu oszacowania
wszelkich  kosztow zwigzanych z realizacja przedmiotu niniejszej umowy.
Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie
moze by¢ podstawg do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okre§lonego w ust.
1 niniejszego paragrafu. Wynagrodzenie migdzy innymi: - koszty ogolne, koszty zakupu
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materiatdbw, zysku 1 inne, - organizacji placu budowy, - ochrony obiektu, -
doprowadzenia mediow dla potrzeb budowy, podiaczenia si¢ do tych mediow,
zainstalowania podlicznikéw 1 pokrycia wszelkich wyniktych stad naleznosci wobec
dostawcow medidw, - oznakowania, =zabezpieczenia 1 o$wietlenia miejsc
niebezpiecznych, kolizyjnych itp., - montazu, demontazu i koszty czasu uzytkowania
niezbednych zapor, - dokumentacji powykonawczej, uporzadkowania placu budowy,
doprowadzenia do stanu pierwotnego z wyréwnaniem wszystkich ewentualnych szkod
zwigzanych z realizacjg inwestycji, oraz pozostate sktadniki cenotworcze w tym ryzyko
Wykonawcy z tytulu oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych z realizacja
przedmiotu umowy, a takze oddziatywania innych czynnikdéw, majacych lub mogacych
mie¢ wplyw na koszty.

6. Strony niniejszej umowy nie moga zmieni¢ ceny wykonania zaméwienia przedstawionej
w ust. 1 poza okoliczno$ciami wprost wskazanymi w niniejszej umowie.

7. Platno$¢ naleznosci ustala si¢ do 30 dni, liczac od dnia ztozenia faktury i potwierdzenia
jej odbioru przez Zamawiajacego po wykonaniu i pozytywnym odbiorze przedmiotu
umowy.

8. Warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego naleznego mu wynagrodzenia za odebrane
roboty budowlane jest przedstawienie przez Wykonawce dowodow zaplaty wymagalnego
wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, jesli tacy biorg udziat
W realizacji odebranych robo6t budowlanych.

10. Ptatnos¢ wynikajaca z umowy zostanie dokonana za posrednictwem metody podzielonej
ptatnosci.

11. Do niniejszej umowy Wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢ o$wiadczenie dotyczace
rozliczen finansowych na zasadach podzielonej ptatnosci, zgodnie z przepisami ustawy
Z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarow 1 ustug (tekst jedn. Dz.U. z 2020 poz.106
Z p6ézn.zm.) - zalacznik Nr 5 do umowy.

12. Faktury VAT nalezy wystawi¢ na: Nabywca/Odbiorca: Gmina Markowa 37-120
Markowa 1399, NIP 815-16-34-385 oraz przestac¢ na adres: 37-120 Markowa 1399

I1l. TERMIN WYKONANIA
§3
1. Strony ustalajg nast¢pujace glowne terminy wykonania umowy:
a. termin przekazania placu budowy: w dacie podpisania umowy
b. termin zakonczenia realizacji zadania nr 1 i 2 wymienionego w § 1 — do dnia
31.10.2020
c. termin zakonczenie realizacji zadania nr 3-9 wymienionego w § 1 — do dnia
10.12.2020
2. Odbioru technicznego przedmiotu umowy Zamawiajacy dokona w terminie do 7 dni
od dnia zgloszenia wykonania przedmiotu umowy.
3. Zachowanie terminéw wykonania robdt jest obowigzkiem Wykonawcy. Zamawiajacy
dopuszcza mozliwo$¢ zmiany tych terminéw jedynie w sytuacjach wprost wskazanych
W niniejszej umowie.
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IV. PRZEDSTAWIECIELE STRON
§4

1. Obowiazki Kierownika budowy bedzie petnil ..................o

2. Szczegoélowy zakres czynno$ci Kierownika budowy okre§la ustawa Prawo budowlane
I przepisy wykonawcze.

3. Zamawiajacy dopuszcza zmian¢ osoby, o ktorej mowa w ust. 1. W przypadku zmiany
kierownika budowy, Wykonawca zobowigzany bedzie wykaza¢ Zamawiajagcemu, ze
proponowana przez niego osoba legitymuje si¢ co najmniej rOwnowaznymi uprawnieniami
co osoba, ktorej ta zmiana dotyczy oraz Wykonawca wykaze, ze nowa osoba w okresie
wykonywania robot bedzie zatrudniona przez Wykonawce, na podstawie umowy o prace
w rozumieniu Kodeksu pracy.

§5

Zamawiajacy powoluje Inspektora Nadzoru w 0sobie ............coovviiiiiiiiiiniinnnnnn,

V. OBOWIAZKI STRON
§6

Do obowiagzkéw Wykonawcy nalezy:

1)

2)

3)
4)

5)

6)

7)

prawidtowe zabezpieczenie mienia wymienionego w protokole przekazania placu

budowy,

utrzymywanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych
oraz usuwanie i sktadowanie wszelkich urzadzen pomocniczych, zbednych
materiatdw, odpadow i $mieci oraz niepotrzebnych urzadzen prowizorycznych, pod
rygorem usunigcia przeszkod na koszt 1 ryzyko Wykonawcy i potracenia kosztow
zastepczego wykonania z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, na co Wykonawca wyraza zgodg.

zglaszanie Zamawiajagcemu do odbioru robot zanikajacych,

rejestrowanie w formie wpisow do dziennika budowy przebiegu robot
budowlanych oraz wszelkich innych faktow zwigzanych z prowadzonymi robotami,

po zakonczeniu robdt Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowaé teren budowy
I naprawi¢ wszelkie szkody wynikle z wykonanych robot, pod rygorem zlecenia
prac porzadkowych lub naprawczych osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy
I potracenia kosztow zastgpczego wykonania z wynagrodzenia Wykonawcy lub
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, na co Wykonawca wyraza zgode.

Wykonawca zobowigzuje si¢ zapewni¢ bezpieczenstwo na terenie budowy i ponosi
odpowiedzialno$¢ we wlasnym zakresie za ewentualne szkody powstale w zwigzku
Z wykonywaniem robot w stosunku do osob trzecich.

Wykonawca bedzie stosowat wlasciwe materialy i technologie zgodnie z art. 10
ustawy Prawo budowlane oraz zgodnie z Polskimi Normami przenoszacymi normy
europejskie lub normami innych panstw cztonkowskich Europejskiego Obszaru
Gospodarczego przenoszacymi te normy.
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8) Wykonawca zobowigzany jest bez dodatkowego wezwania przedstawié
Zamawiajacemu wszystkie wymagane prawem certyfikaty i deklaracje zgodnosci
na wbudowywane materiaty.

9) Po zakonczeniu robot budowlanych Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu
komplet dokumentéw potwierdzajacych prawidlowe i1 zgodne z umowa oraz
warunkami przetargu wykonanie robot zawierajacy w szczegdlnosci zestawienie
certyfikatow i deklaracji zgodnosci, protokoty, inwentaryzacje powykonawczg,
dziennik budowy, obmiar rob6t wykonanych pod rygorem odmowy dokonania
odbioru koncowego.

10) Wykonawca przyjmuje na siebie obowiazek informowania z wyprzedzeniem do 3
dni roboczych Inspektora Nadzoru inwestorskiego o terminie odbioru robot
ulegajacych zakryciu i robodt zanikajacych, celem dokonania komisyjnego odbioru
tych robdt. Jezeli Wykonawca nie poinformowal w powyzszy sposéb o tych faktach
Inspektora Nadzoru, zobowigzany jest na wilasny koszt do dokonania odkrywek
I przywrocenia robot do stanu poprzedniego.

§7

Wykonawca w ramach wynagrodzenia, o ktorym mowa w §2 ust. 1 zobowigzuje si¢ do:

1)
2)
3)
4)
5)
6)

7)

wykonania wszelkich rob6t budowlanych niezbgdnych do wykonania przedmiotu
zamoOwienia,

urzadzenia, zagospodarowania, zabezpieczenia 1 likwidacji placu budowy
oraz doprowadzenia niezbednych mediow w tym: tymczasowe zasilanie placu budowy
w energie¢ elektryczng, wode, itp.,

wykonania odbioréw technicznych, zgodnie z wymogami odpowiednich,

zapewnienia dojazdoéw 1 dojs¢ w trakcie trwania robdt budowlanych oraz utrzymania
czystosci drog dojazdowych oraz przyleglego terenu do zaplecza budowy,

doprowadzenia terenow prywatnych, drég do stanu pierwotnego oraz wszelkiego
innego mienia zniszczonego lub uszkodzonego w trakcie realizacji zadania,

wywiezienia z budowy ziemi, gruzu, $mieci, elementow rozbidorkowych, materiatow,
a takze utylizacji materiatow odpadowych 1 innych,

wykonania zadania zgodnie z obowigzujacymi normami, warunkami technicznymi
oraz przepisami.

§8

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1.

1) przekazanie Wykonawcy placu budowy.
2) protokolarne dokonanie odbioru prawidtowo wykonanych robot.
3) zaptata Wykonawcy wynagrodzenia za wykonanie i odebrane roboty

VI. ROBOTY ZAMIENNE ZMIANA MATERIALOW
§9

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wykonania robot zamiennych. Podstawa
wykonania robot zamiennych bedzie protokot koniecznosci wykonanych robot
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zamiennych sporzadzony i podpisany przez Kierownika budowy i zatwierdzony na
pisSmie przez Zamawiajacego wraz z wyliczeniem warto$ci robot zamiennych na
podstawie sporzadzonego kosztorysu lub kalkulacji robdt. Powyzsza zmiana nie moze
powodowaé podwyzszenia wynagrodzenia Wykonawcy i1 wymaga sporzadzenia
aneksu do niniejszej umowy.

2. Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zamiany materialbw 1 urzadzen
przedstawionych w ofercie przetargowej pod warunkiem, ze zmiany te beda korzystne
dla Zamawiajacego, a Zamawiajgcy wyrazi na nie pisemng zgode. Korzystna zamiana
oznacza¢ begdzie w szczegolnosci nastepujace okolicznos$ci:

a) powodujace obnizenie kosztow ponoszonych przez Zamawiajgcego na eksploatacje
1 konserwacje wykonanego przedmiotu umowy;

b) powodujgce poprawienie parametrow technicznych;

c) wynikajace z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postgp technologiczny lub zmiany
obowigzujacych przepiséw prawa.

3. Wykonawca, ktéry powoluje si¢ na rozwigzania rownowazne opisywane wg zasad
wskazanych powyzej musi dodatkowo wykaza¢ w trakcie realizacji zamdwienia, ze
oferowane przez niego dostawy/ustugi/roboty budowlane speiniaja wszystkie
wymagania okre§lone przez Zamawiajacego w tresci SIWZ.

VIl. ODBIORY CZESCIOWE/ ODBIOR KONCOWY PRZEDMIOTU UMOWY
§10

Odbiorom czesciowym beda podlegaty roboty zanikajace i ulegajace zakryciu, z tym ze
odbidr tych robot przez Zamawiajacego nastapi w terminie nie dhuzszym niz 2 dni robocze
od momentu zgloszenia przez Wykonawce. Zgloszenie robot do odbioru czesciowego
dokonywane bedzie w dzienniku budowy 2z rdéwnoczesnym powiadamianiem
Zamawiajacego poczta elektroniczng i telefonicznie.
Jezeli w trakcie realizacji umowy Wykonawca nie poinformuje Zamawiajacego
0 odbiorze robot wymienionych w ust. 1 w sposob podany powyzej, zobowigzany jest on
do ich odkrycia, a nastgpnie przywrocenia robot do stanu poprzedniego na koszt wiasny.
Strony ustalaja, Ze przedmiotem odbioru koncowego jest wykonanie przedmiotu
zamoOwienia objetego niniejsza umowag, potwierdzone podpisanym przez obie Strony
protokotem odbioru koncowego.
Data podpisania protokolu odbioru koncowego przez Zamawiajacego jest data
zakonczenia realizacji przedmiotu zamowienia.
Po catkowitym zakonczeniu robdt, Wykonawca dokonuje zgloszenia o gotowosci do
odbioru koncowego, dokonujac wpisu do dziennika budowy i przedktada dokumenty
odbiorowe inspektorowi nadzoru, o ktorych mowa w §11. Nastepnie, Wykonawca
oficjalnym pismem zawiadomi Zamawiajacego o gotowosci do odbioru koncowego.
Rozpoczecie czynnosci odbiorowych nastgpi do 7 dni od daty zgloszenia na pismie przez
Wykonawceg.
Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego Zamawiajacy stwierdzi, ze przedmiot
odbioru z powodu wad nie nadaje si¢ do odbioru, Zamawiajacy odmawia odbioru z winy
Wykonawcy.
. Jezeli natomiast w toku czynnos$ci odbioru koncowego zostang stwierdzone przez komisj¢
wady:
() nadajace si¢ do usunigcia - Zamawiajacy moze odmowic¢ odbioru do czasu usunigcia
wad 1 w tym celu wyznacza dodatkowy termin, po ktorego bezskutecznym uptywie
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bedzie uprawniony zada¢ obnizenia wynagrodzenia badz tez zleci¢ usunigcie wad

przez inny podmiot na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy, na co Wykonawca

wyraza niniejszym zgode;
(b) nienadajace si¢ do usunigcia - Zamawiajacy moze:

e jezeli wady nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie
z przeznaczeniem - obnizy¢ wynagrodzenie, odpowiednio do utraconej wartosci
uzytkowej, estetycznej i techniczne;j,

e jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem — wedlug
swojego wyboru odstapi¢ od umowy lub jej czgsci w terminie 30 dni od dnia
dowiedzenia si¢ o istnieniu wady albo zada¢ wykonania przedmiotu odbioru po
raz drugi wyznaczajagc w tym celu dodatkowy termin, zachowujac prawo do
naliczania Wykonawcy zastrzezonych kar umownych i odszkodowan na zasadach
okreslonych w umowie. W przypadku niewykonania w ustalonym terminie
przedmiotu odbioru po raz drugi — odstgpi¢ od umowy z winy Wykonawcy
i naliczy¢ kary umowne. Oswiadczenie o odstgpieniu od umowy, Zamawiajacy
moze zlozy¢ w terminie do 30 dni od bezskutecznego uptywu terminu o ktorym
mowa W zdaniu poprzedzajacym,

9. W przypadku, gdy Wykonawca odmdéwi usuniecia wad lub nie usunie ich w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego lub z okoliczno$ci wynika, iz nie zdota ich
usung¢ w tym terminie, Zamawiajagcy ma prawo zleci¢ usuni¢cie tych wad osobie
trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz potraci¢ koszty zastepczego usunigcia wad
z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, na
co Wykonawca wyraza niniejszym zgodg.

§11
Na dzien zgloszenia do odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest przekazad
Zamawiajacemu do sprawdzenia nastepujace dokumenty, ktore bedg stanowi¢ podstawe do
przeprowadzenia rozpisania odbioru:

a) protokoty odbioréw technicznych, atesty na wybudowane materiaty, o$wiadczenie
kierownika budowy o zgodno$ci wykonania obiektu z dokumentacja Zamawiajacego,
obowigzujacymi przepisami i Polskimi Normami,

b) rozliczenie koncowe budowy, z podaniem wykonanych elementéw robot
budowlanych, ich ilo$ci 1 wartosci z podatkiem VAT.

V11, PODWYKONAWCY (jesli dotyczy)
§12

1. Wykonawca przed zawarciem umowy z podwykonawcag jest zobowigzany uzyskac
pisemng zgod¢ Zamawiajacego na powierzenie wykonania czg¢sci zamoOwienia
podwykonawcy.

2. Podstawa do uzyskania takiej zgody bedzie wniosek Wykonawcy przedstawiajacy
czg$¢ zamoéwienia, ktérego wykonanie zamierza powierzy¢ podwykonawcy wraz
Z projektem umowy z Podwykonawca. Brak sprzeciwu lub zastrzezen Zamawiajacego
w ciggu 14 dni od przedstawienia przez Wykonawce ww. projektu oznacza jego
akceptacje.

3. Zamawiajagcy  wskazuje nastepujace wymagania dotyczace umowy
0 podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, ktérych niespetnienie
spowoduje zgtoszenie odpowiednio zastrzezen lub sprzeciwu:
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1) zapisy umowy o podwykonawstwo nie mogg narusza¢ postanowien umowy
zawartej miedzy Wykonawca a Zamawiajacym,

2) przedmiot zaméOwienia (zakres prac) musi by¢ precyzyjnie okreslony,

3) termin realizacji nie moze uniemozliwia¢ zakonczenie wykonania robot przez
Wykonawce w terminie okreslonym w niniejszej umowie,

4) wynagrodzenie za roboty wykonywane przez podwykonawce lub tacznie przez
wszystkich podwykonawcow nie moze przekroczy¢ wysokosci wynagrodzenia
przewidzianego dla Wykonawcy,

5) umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraé postanowien uzalezniajacych
uzyskanie przez Podwykonawcg platnosci od Wykonawcy od zaplaty przez
Zamawiajacego wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy,

6) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 21 dni od
dnia dorgczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy.

4. Zawarcie przez Wykonawce umowy z podwykonawca bez zgody Zamawiajacego
stanowi razgce naruszenie zapisow umownych.

5. Zamawiajacy moze natozy¢ na Wykonawce kar¢ umowna w wysokosci 5% wartosci
zamodwienia brutto lub odstapi¢ od umowy w nastepujacych sytuacjach:

1) brak zaptaty Iub nicterminowa zaptata  wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,

2) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmian,

3) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatlem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmian w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,

4) zawarcia przez Wykonawcge umowy z podwykonawca bez pisemnej zgody
Zamawiajacego.

6. Za dzialanie Iub zaniechanie podwykonawcow, Wykonawca ponosi pelng
odpowiedzialno$¢ jak za swoje dziatania lub zaniechania.

7. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za odebrane roboty budowlane realizowane przez
zaakceptowanych podwykonawcoéw wylgcznie po uprzednim przedstawieniu dowodow
zaplaty naleznego 1m  wynagrodzenia /np. oS$wiadczeh podwykonawcow
potwierdzajacych otrzymanie lub zabezpieczenie.

8. W przypadku braku dowoddéw/oswiadczen o otrzymaniu lub zabezpieczeniu zaptaty
naleznego wynagrodzenia Podwykonawcom, Zamawiajacy przekaze lub zatrzyma
na rzecz Podwykonawcy kwote pieni¢zng wynikajacg z zaakceptowanej umowy bez
mozliwos$ci naliczania odsetek z tytulu opdznienia w zaptacie na rzecz Wykonawcy.

9. Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek
naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Przed dokonaniem tej zaptaty
Zamawiajacy wzywa Wykonawce lub Podwykonawce do zgtoszenia pisemnych uwag
dotyczacych zasadnos$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia dor¢czenia wezwania.
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10. W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 9, w terminie 14 dni

od doreczenia odpowiedzi na wezwanie, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwot¢ potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktéremu platnos¢ si¢ nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢
takiej zapftaty.

11. W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, Zamawiajacy potraca kwote wyplaconego wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy. Dokonanie bezposredniej zaptaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w przypadku niezgloszenia uwag przez
wykonawce lub podwykonawce, o ktorych mowa w ust. 9, nastapi w terminie 14 dni
od uptywu terminu na wniesienie uwag.

12. Zatrzymana kwota stanowi¢ bedzie zabezpieczenie roszczenia podwykonawcy
w stosunku do Zamawiajacego do czasu az roszczenie podwykonawcy zostanie
zaspokojone lub z innych przyczyn wygasnie.

13. Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy powinien by¢ okreslony w umowie
o podwykonawstwo 1 nie moze by¢ dluzszy niz 21 dni od dnia dorgczenia
faktury/rachunku Podwykonawcy.

14. Wykonawca po zaakceptowaniu projektu umowy o podwykonawstwo przez
Zamawiajacego lub po uptywie 14 dni od przedstawienia projektu umowy
Zamawiajacemu zobowigzany jest w terminie 7 dni do przedlozenia poswiadczonej za
zgodno$¢ z oryginalem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane.

15. Kazda zmiana umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo zwtlaszcza
w zakresie platnosci i zakresu umowy wymaga zachowania procedury okreslonej
w tym paragrafie.

16. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty
budowlane zobowigzany jest do przedktadania Zamawiajacemu poswiadczonej za
zgodno$¢ z oryginalem kopii zawartych uméw o podwykonawstwo, ktorych
przedmiotem sg dostawy lub ustugi w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia,
z wylaczeniem umow o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 5% warto$ci
umowy.

17. W przypadku, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia dla podwykonawcow, o ktorych
mowa w ust. 16, jest dluzszy niz okreslony termin platnosci wynagrodzenia dla
Wykonawcy, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawece 1 wzywa go do
doprowadzenia umow opisanych w ust. 16 do warunkéw niniejszej umowy pod
rygorem wystapienia o zaptat¢ kary umowne;.

18. Kazdorazowa zmiana, wprowadzenie lub rezygnacja z Podwykonawcy wymaga
pisemnego zgloszenia tego faktu Zamawiajgcemu.
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* Jezeli dotyczy tj.: w przypadku, gdy Wykonawca przewidzial udzial podwykonawcow
w realizacji czesci zamowienia.

IX. KARY UMOWNE
§13
1. Strony postanawiajg, ze obowigzujaca je formg odszkodowania stanowig kary
umowne, ktore bedg naliczane w nastepujacych wypadkach 1 wysokosciach:

2. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za opdznienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,3 %
wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien opdznienia, nie wiecej jednak niz
10% warto$ci wynagrodzenia brutto; w przypadku zmniejszenia zakresu robot
przez Zamawiajacego kwote umowng stanowi kwota okreslona w kosztorysie
powykonawczym;

2) z tytulu samego faktu istnienia wad (nie dajgcych si¢ usungé) w przedmiocie
odbioru - w wysoko$ci 5% wynagrodzenia umownego brutto;

3) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 10%
wynagrodzenia umownego brutto,

4) za kazdy dzien opdznienia w usunigciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze
oraz w okresie gwarancji i rekojmi - w wysokos$ci 0,3 % wynagrodzenia umownego
brutto za kazdy dzien opodznienia, nie wiecej jednak niz 10% wartoSci
wynagrodzenia brutto;

5) za niedotrzymanie wymogu zatrudnienia 0sob na podstawie umowy o prace
W rozumieniu przepiséw Kodeksu pracy — w wysokosci 500,00 zt brutto za kazdy
stwierdzony przypadek oddelegowania do wykonywania prac okreslonych w § 18
ust. 1 niniejszej umowy osoby niezatrudnionej na podstawie umowy o pracg
W rozumieniu przepisOw Kodeksu pracy (kara moze by¢ naktadana wielokrotnie
wobec ten samej osoby, jezeli Zamawiajacy podczas kontroli stwierdzi, Ze nie jest
ona zatrudniona na umowg o pracg);

3. Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kary umowne z tytulu odstgpienia od umowy
z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego W wysokosci 10% wynagrodzenia
umownego.

4. Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupelniajacego
przekraczajacego wysokos¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej
szkody.

5. Wykonawcy wystepujacy 1 realizujgcy wspolnie przedmiot zamdwienia ponosza
solidarng odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zamowienia.

6. Kary umowne bgda potracane bezposrednio z wynagrodzenia lub poprzez osobng
zaplateg, wedlug wyboru Zamawiajacego, na co Wykonawca wyraza niniejszym zgodeg.

X. ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
§14

1. Strony potwierdzaja, ze przed zawarciem umowy Wykonawca wniost zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10% wynagrodzenia ofertowego (ceny
ofertowej brutto), o ktorym mowa w § 2 ust. 1, tj. .....ocooiiiiiiiiiiil, zt (stownie

e ywformie Lo .
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2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrdécone Wykonawcy
w nastepujacych terminach:

1) 70% wysokosci zabezpieczenia — w ciggu 30 dni od dnia podpisania protokotu
odbioru koncowego,

2) 30% wysokosci zabezpieczenia — w ciggu 15 dni po uplywie okresu rgkojmi za
wady.

3. Zamawiajacy wstrzyma si¢ ze zwrotem cz¢$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, o ktorej mowa w ust. 2 pkt 1, w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunagt
w terminie wad stwierdzonych w trakcie odbioru lub jest w trakcie usuwania tych
wad.

4. W sytuacji, gdy wystgpi konieczno$¢ przedluzenia terminu realizacji zamowienia
w stosunku do terminu okreslonego w § 3 umowy, Wykonawca przed podpisaniem
aneksu lub najpozniej w dniu jego podpisywania, zobowigzany jest do przedtuzenia
terminu wazno$ci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo
jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikajacy
z aneksu do umowy.

XI. GWARANCJA I REKOJMIA
§15

1. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego z tytulu gwarancji
I rgkojmi, jezeli wykonany Przedmiot umowy ma wady zmniejszajgce jego warto$¢ lub
uzyteczno$¢ ze wzgledu na cel inwestycji albo zostal wykonany/zamontowany
niezgodnie z Umowa.

2. Wykonawca udziela gwarancji na wykonany Przedmiot Umowy (dotyczy wykonanych
Robot, jak rowniez zastosowanych materiatdw) na okres ....... lat od daty podpisania
protokotu odbioru koncowego.

3. Wady przedmiotu umowy, ktore ujawnig si¢ w okresie gwarancji 1 rekojmi
Wykonawca zobowigzuje si¢ usung¢ w terminie do 7 dni od dnia powiadomienia przez
Zamawiajacego, chyba ze strony uzgodnig wspoélnie inny termin.

4. W terminie wyznaczonym na usuni¢cie wady Wykonawca dokona naprawy oraz
usunie wszelkie skutki wystapienia wady.

5. Jezeli Wykonawca nie przystgpi do usuwania wad lub nie usunie wad w terminie,
Zamawiajacy uprawniony bedzie do naliczenia kar umownych lub do powierzenia
usunigcia wady innemu podmiotowi na koszt 1 ryzyko Wykonawcy.

6. Jezeli wady sg istotne i nie dadzg si¢ usunaé¢ lub gdy z okolicznosci wynika, ze
Wykonawca nie zdota ich usung¢ w czasie odpowiednim, Zamawiajacy, poza
uprawnieniem do naliczania kar umownych, uprawniony bedzie do:

1) odstgpienia od umowy w terminie 30 dni od dnia zaistnienia wady albo
2) zadania obnizenia wynagrodzenia.

7. Jezeli wady nie sg istotne Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy usuniecia wady
albo obnizenia zaptaconego wynagrodzenia oraz zaptaty odpowiedniej kwoty tytutem
naprawienia szkody.
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8. Wielko$¢ obnizenia wynagrodzenia ustalona zostanie proporcjonalnie, tj. w stosunku,
w jakim warto$¢ robot bez wad pozostaje do wartosci robot z wadami, nie mniej jednak

niz o stopien zmniejszenia uzytecznosci Obiektu/ Przedmiotu Umowy.

9. Okres gwarancji i r¢kojmi na cato$¢ Przedmiotu Umowy zostanie wydtuzony o czas od
zgloszenia wady do jej usunigcia, a dla robot wykonywanych 1 nowych

materialow/urzadzen zastosowanych w ramach napraw gwarancyjnych,

gwarancji i r¢kojmi rozpoczyna si¢ od ich zakonczenia / zastosowania potwierdzonego

odbiorem naprawy gwarancyjnej bez zastrzezen ze strony Zamawiajacego.

10. Po uptywie terminu, o ktorym mowa w ust. 2, z zastrzezeniem ust. 13, komisja
powotana przez Zamawiajagcego =z udzialem Wykonawcy dokona odbioru

pogwarancyjnego.

11. Do uprawnien z tytutu rekojmi, z uwzglednieniem niniejszego paragrafu, zastosowanie

znajdg wlasciwe przepisy Kodeksu cywilnego.

12. Zamawiajacy moze wykonywac¢ uprawnienia z tytutu rekojmi lub gwarancji po
uplywie terminu okreslonego w ust. 2 (gwarancja) lub Kodeksie cywilnym (rekojmia),

jezeli zawiadomil Wykonawce o wadzie przed jego uplywem.

13. Jezeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta/ow materialow przewiduja
dhuzszy okres gwarancji niz gwarancja udzielona przez Wykonawce — obowiazuje
okres gwarancji w wymiarze rownym okresowi gwarancji producenta. Jezeli
warunki gwarancji udzielonej przez producenta/é6w materialow przewiduja
krétszy okres gwarancji niz gwarancja udzielona przez Wykonawce — obowiazuje

okres gwarancji udzielony przez Wykonawce.

14. Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajacemu kopie dokumentow

gwarancyjnych producenta.

15. Wykonawca jest zobowigzany w okresie rekojmi 1 gwarancji w przypadku
koniecznosci dokonania odkrywek wykona¢ je oraz przywréci¢ do stanu poprzedniego

na wlasny koszt.

XI1. ZMIANY UMOWY
§ 16

1. Na podstawie art. 144 Pzp Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany postanowien
zawartej umowy w stosunku do tre$ci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru

Wykonawcy w zakresie 1 na warunkach wskazanych ponize;:

1) zmiany w zakresie terminow wykonania danej czeSci zamowienia:

a) Zamawiajacy z waznych przyczyn, nie dajacych si¢ przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy, wstrzyma wykonywanie robot. W takim przypadku

termin  wykonania Przedmiotu umowy moze zosta¢ przesunigty

maksymalnie o i1lo$¢ dni rowng okresowi wstrzymania prac,

b) zaistniejg przyczyny niezalezne od dziatania Stron umowy, ktorych przy
zachowaniu wszelkich naleznych staranno$ci nie mozna bylo unikna¢ ani im
zapobiec (sita wyzsza). W takiej sytuacji termin wykonania przedmiotu
zamOwienia zostanie przesunigty o uzasadniong okolicznosciami ilo$¢ dni

ustalong przez Strony umowy;
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¢) braku srodkoéw finansowych na realizacje zadania,

d) powstaly opoznienia z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego;

2) Zmiany w zakresie wynagrodzenia: w sytuacji, gdy w trakcie realizacji
przedmiotu umowy nastagpi zmiana stawki podatku VAT dla robdt objetych
przedmiotem umowy. W takim przypadku Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢
zmiany wysoko$ci wynagrodzenia o kwot¢ réwna roéznicy w kwocie podatku,
jednakze wylacznie co do czgSci wynagrodzenia za roboty, ktérych do dnia
zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano.

3) zmiany umowionego zakresu prac - w przypadku:

a) koniecznych lub uzasadnionych zmian w robotach powstatych z przyczyn
niemozliwych do przewidzenia,

b) konieczno$ci  wykonania rozwigzan réwnowaznych  wynikajacych
z uwarunkowan technologicznych lub uzytkowych,

C) ograniczenia finansowego po stronie Zamawiajacego z przyczyn od niego
niezaleznych,

d) jezeli z powodu nadzwyczajnej zmiany stosunkow speknienie §wiadczenia
byloby potaczone z nadmiernymi trudnos$ciami albo groziloby jednej ze
stron razacg stratg, czego strony nie przewidywaty przy zawarciu umowy (§
357" kc).

4) zmiany organizacyjnej - polegajacej na zmianie 0osob, podwykonawcow, grup
wykonawcow 1 innych podmiotow wspolpracujacych przy realizacji zaméwienia
pod warunkiem, ze ich uprawnienia, potencjal ekonomiczny, wykonawczy
i doswiadczenie nie sg gorsze od tych, jakie posiadaja podmioty zamieniane.
Zmiany te mogg nastapi¢ z przyczyn organizacyjnych pod warunkiem, ze osoby
podwykonawcy, grupy wykonawcéw i innych podmiotéw spetniaja wszystkie
wymogi wynikajace z SIWZ 1 ztoZonej oferty.

2. Wykonawca zobowigzany jest wykaza¢ zaistnienie w/w okolicznosci poprzez przedtozenie
stosownych ekspertyz, opinii, itp

3. Wystapienie ktorejkolwiek z wymienionych w wust. 1. okoliczno$ci nie stanowi
bezwzglednego zobowigzania Zamawiajacego do dokonania takich zmian, ani nie moze
stanowi¢ podstawy roszczen Wykonawcy do ich dokonania.

4. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos$¢ niezrealizowania pelnego zakresu Umowy w Sytuacji,
ktorej nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili jej zawarci, a nie powstalych zwiny
Zamawiajacego ani Wykonawcy, maksymalnie do 30% wartosci Umowy

5. Zmiany istotne tresci umowy wymagaja zgody obydwu stron 1 formy pisemnej w postaci
aneksu pod rygorem niewaznosci.

2. Podpisanie aneksu do umowy powinno by¢ poprzedzone, pod rygorem niewaznoSci,
sporzadzeniem protokotu konieczno$ci zawierajacego uzasadnienie.

3. Pozostate zmiany:

1) zmiany danych zwigzanych z obstuga administracyjno— organizacyjng umowy, (np.
zmiana danych teleadresowych, zmiana formy zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy itp.)

2) w przypadku zmiany kierownika budowy na wniosek Wykonawcy: w przypadku
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3)

choroby lub innych zdarzen losowych dotyczacych kierownika budowy, nie
wywigzywania si¢ kierownika budowy z obowigzkow wynikajacych z umowy, jesli
zmiana kierownika budowy stanie si¢ konieczna z jakichkolwiek przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy (np. rezygnacji).

w przypadku, gdy w umowie znajduja si¢ oczywiste bledy pisarskie lub
rachunkowe, Zamawiajacy dopuszcza zmiany postanowien umowy, w ktorych
wystepuja takie oczywiste bledy pisarskie lub rachunkowe.

XII. ODSTAPIENIE OD UMOWY
§17

1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy:
1) w razie wystgpienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie

2)

3)

4)

5)

umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢
W chwili zawarcia umowy. Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30
dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim przypadku
Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia za wykonanie cze$ci umowy;

jezeli Wykonawca pozostaje w nieuzasadnionej zwloce powyzej 30 dni
z zakonczeniem wykonania przedmiotu umowy okreslonego w §1; ponadto
Zamawiajacy moze w przypadku wystgpieniu zwtoki jak wyzej, po wyznaczeniu
terminu  dodatkowego, powierzy¢ wykonanie =zastgpcze umowy innemu
podmiotowi gospodarczemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. Zamawiajacy moze
odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych
okolicznos$ciach

jezeli Wykonawca wykonuje prace wadliwie 1 niezgodnie z warunkami umowy
oraz nie reaguje na polecenia Zamawiajacego dotyczace poprawek. Zamawiajacy
moze odstagpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci
0 powyzszych okoliczno$ciach. W takim przypadku Wykonawca moze zadac
jedynie wynagrodzenia za wykonanie cze$ci umowy;

jezeli Wykonawca nie usunie wad stwierdzonych przy odbiorze w wyznaczonym
przez Zamawiajacego terminie lub nie zglosi Zamawiajagcemu gotowosci do
odbioru przedmiotu zamdwienia w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy moze
odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych
okolicznosciach.

jezeli Wykonawca nie rozpoczal robot bez uzasadnionych przyczyn oraz nie
kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajacego zlozonego na piSmie.
Zamawiajacy moze odstagpi¢ od umowy w terminie 15 dni od powzigcia
wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca moze
zada¢ jedynie wynagrodzenia za wykonanie cz¢§ci umowy;

2. Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada zobowigzany jest do:

1) dokonania odbioru przerwanych robdt oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty,

ktére zostaly wykonane w sposob nalezyty do dnia odstapienia,

2) rozliczenia si¢ z Wykonawca z tytutu nierozliczonych w inny sposéb kosztow

budowy obiektow zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem
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i uzbrojeniem terenu, chyba ze Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych
obiektow i urzadzen,

3) przyjecia od Wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy.

3. Wykonawcy przystuguje prawo odstagpienia od umowy w przypadku, gdy Zamawiajacy
zawiadomi Wykonawce, ze wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okolicznosci
nie bedzie mogt spetni¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy.

4. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce obcigzajg nastepujgce obowiazki:

a) w terminie do 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegOtowy protokdl inwentaryzacji robot wg stanu
na dzien odstgpienia,

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty na Kkoszt strony, ktéra odstgpita
od umowy,

c) Wykonawca sporzadzi wykaz materialow znajdujacych si¢ na terenie placu
budowy, ktére moga by¢ wykorzystane przez Zamawiajacego, jezeli odstapienie od
umowy nastgpito z przyczyn nie zaleznych od niego.

d) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robot przerwanych
oraz robot zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od umowy nastgpito z przyczyn,
za ktore Wykonawca nie odpowiada,

e) niezwlocznie a najpdzniej w terminie 30 dni Wykonawca usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza budowy.

5. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej oraz zawiera¢ uzasadnienie
pod rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia.

XIII. WYMAGANIA ZATRUDNIENIA NA PODSTAWIE UMOWY O PRACE

1.

2.

§18

Zamawiajacy okresla obowigzek zatrudnienia na podstawie umowy o prace
w rozumieniu przepisow Kodeks Pracy - osob wykonujacych czynnosci w zakresie
realizacji przedmiotu zaméwienia: roboty ziemne, podbudowy, nawierzchnia.
Obowigzek ten dotyczy takze podwykonawcoOw — wykonawca zobowigzany jest
odpowiednie postanowienia w tej kwestii zawrze¢ w kazdej umowie
0 podwykonawstwo.
W trakcie realizacji zamdOwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odno$nie do spetniania przez Wykonawce
lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0sOb
wykonujacych czynnos$ci okre§lone w ust.l. Zamawiajacy uprawniony jest
W szczeg6lnosci do:

a) zadania o$wiadczen w zakresie potwierdzenia spelniania wymienionych wyzej

wymogow i dokonywania ich oceny,

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania

Wymogow,
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c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania czynno$ci w zakresie

realizacji przedmiotu zamowienia.

3. W trakcie realizacji zamoéwienia Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu — na kazde

wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym przez niego terminie (nie krotszym niz 3
dni) — o$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie
umowy o prace osoOb wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie
Zamawiajacego. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlno$ci: doktadne

okreslenie podmiotu sktadajacego os$wiadczenie, dat¢ zlozenia o$wiadczenia,
wskazanie, ze objete wezwaniem czynno$ci wykonujg osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osob, rodzaju umowy
0 prac¢ 1 wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia o$wiadczenia

w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy.

4. Z tytulu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na

podstawie umowy o prace osob wykonujacych czynnosci okre§lone w ust. 1,

Zamawiajacy natozy sankcje w postaci obowiazku zaplaty przez Wykonawce kary
umownej w wysokosci okreslonej w § 13 ust. 2 pkt 5 niniejszej umowy. Nieztozenie
przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zadanych przez
Zamawiajacego dokumentéw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub
Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace¢ traktowane bedzie

jako niespetnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na

podstawie umowy o prac¢ osob wykonujacych czynnosci okreslone w ust.1.

5. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdci¢ si¢ o przeprowadzenie

kontroli przez Panstwowg Inspekcj¢ Pracy.

6. Za dzialania i zaniechania os6b dziatajacych w imieniu Wykonawcy, Wykonawca

ponosi odpowiedzialnos¢ jak za wlasne dziatania i zaniechania.

XIV. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
§19

1. Jezeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania wykonawcy danych

osobowych niezbgdnych do realizacji zamdwienia, Zamawiajacy bedzie

administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporzadzenia PE i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwanego dalej ,,Rozporzadzeniem™), a Wykonawca —
bedzie podmiotem przetwarzajacym te dane w rozumieniu pkt 8 powyzszego artykuhu.
2. Zamawiajacy powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporzadzenia dane osobowe

do przetwarzania, wytgcznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy.
3. Wykonawca zobowigzuje si¢:

a. przetwarza¢ powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszg umowa,

Rozporzadzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie

obowigzujacego, ktore chronig prawa osob, ktorych dane dotycza,
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10.

11.

12.

13.

14.

b. do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich
srodkéw technicznych i organizacyjnych zapewniajacych adekwatny stopien
bezpieczenstwa odpowiadajacy ryzyku zwigzanym z przetwarzaniem danych
osobowych, o ktorych mowa w art. 32 Rozporzadzenia,

C. dotozy¢ nalezytej staranno$ci przy przetwarzaniu powierzonych danych
osobowych,

d. do nadania upowaznien do przetwarzania danych osobowych wszystkim
osobom, ktore beda przetwarzaly powierzone dane w celu realizacji niniejszej
Umowy,

e. zapewni¢ zachowanie w tajemnicy, (o ktorej mowa w art. 28 ust 3 pkt b
Rozporzadzenia) przetwarzanych danych przez osoby, ktore upowaznia do
przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zardwno
w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzajacym, jak i po jego ustaniu.

Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zamoéwienia, usuwa / zwraca Zamawiajagcemu
wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejace kopie, chyba ze prawo Unii
Europejskiej lub prawo panstwa cztonkowskiego nakazujg przechowywanie danych
osobowych.

Wykonawca pomaga Zamawiajagcemu w niezbgednym zakresie wywigzywaé si¢
z obowigzku odpowiadania na zadania osoby, ktorej dane dotyczg oraz wywigzywania
si¢ z obowigzkéw okreslonych w art. 32-36 Rozporzadzenia.

Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbednej
zwloki zgtasza je administratorowi (nie pdzniej niz w ciggu 72 godzin od stwierdzenia
naruszenia).

Zamawiajacy, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporzadzenia ma prawo kontroli, czy
srodki zastosowane przez Wykonawce przy przetwarzaniu 1 zabezpieczeniu
powierzonych danych osobowych spetniajg postanowienia umowy, w tym zlecenia jej
wykonania audytorowi.

Zamawiajacy bedzie realizowa¢ prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy
informujac o kontroli minimum 3 dni przed jej planowanym przeprowadzeniem.
Wykonawca zobowiazuje si¢ do usunigcia uchybien stwierdzonych podczas kontroli
w terminie nie dluzszym niz 7 dni

Wykonawca udostgpnia Zamawiajagcemu wszelkie informacje niezbedne do
wykazania spetnienia obowiazkéw okreslonych w art. 28 Rozporzadzenia.
Wykonawca moze powierzy¢ dane osobowe objete niniejsza umowa do dalszego
przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.

Podwykonawca, winien spelnia¢ te same obowiazki jakie zostaly natozone na
Wykonawcg.

Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos¢ wobec Zamawiajacego za dzialanie
podwykonawcy w zakresie obowigzku ochrony danych.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do niezwlocznego poinformowania Zamawiajacego
o jakimkolwiek postepowaniu, w szczegdlno$ci administracyjnym lub sgdowym,
dotyczacym przetwarzania przez Wykonawce danych osobowych okreslonych
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15.

16.

17.

1.

2.

w umowie, w jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub w orzeczeniu dotyczacym
przetwarzania tych danych, skierowanych do Wykonawcy, a takze o wszelkich
planowanych, o ile sg wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach
dotyczacych przetwarzania danych osobowych, w szczeg6lnosci prowadzonych przez
inspektorow upowaznionych przez Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do zachowania w tajemnicy wszelkich informacii,
danych, materiatow, dokumentow 1 danych osobowych otrzymanych od
Zamawiajacego oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposob, zamierzony czy
przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej (,,dane poufne”).

Podmiot przetwarzajacy o§wiadcza, ze w zwigzku ze zobowigzaniem do zachowania
w tajemnicy danych poufnych nie beda one wykorzystywane, ujawniane ani
udostgpniane w innym celu niz wykonanie niniejszej umowy, chyba ze koniecznosé¢
ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowigzujacych przepisow prawa lub
Z postanowieniem umowy.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, znajduja zastosowanie
przepisy Kodeksu cywilnego oraz przepisy Rozporzadzenia.

XV. POSTANOWIENIA KONCOWE
§ 20

Wszelkie ewentualne spory mogace wyniknagé przy wykonywaniu postanowien
niniejszej umowy, beda rozpatrywac sady wlasciwe dla siedziby Zamawiajgcego.

W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa znajduja zastosowanie przepisy
Prawa zamowien publicznych, Prawa budowlanego oraz Kodeksu cywilnego.

Umowe sporzadzono w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach, 3 egzemplarze dla
Zamawiajacego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

Zalaczniki do umowy:

Zatacznik nr 1- SIWZ

Zalacznik nr 2 — Przedmiar robot

Zatacznik nr 3 - Oferta Wykonawcy.

Zatacznik nr 4 - Kosztorys ofertowy uproszczony
Zatacznik nr 5 — O§wiadczenie o rozliczeniach finansowych

ok wn

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Kontrasygnata Skarbnika Gminy - .........cccccoeevvnnne.
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Zp........2020
Nr umowy Zatacznik Nr 5 do Umowy
.............. ,dnia ...
Wykonawca:
NIP: oo,
Urzad SKarbowy w ....ccoveviiiiiiinninennnnnee.

OSWIADCZENIE
DOTYCZACE ROZLICZEN FINANSOWYCH

Oswiadczam, ze numer rachunku bankowego wskazany na fakturach wystawianych w
zwigzku z realizacja umowy zawartej z Gming Markowa nr umowy ZP........ z dnia ...... jest
numerem wtasciwym dla dokonania rozliczen na zasadach podzielonej ptatnosci, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004r.0 podatku od towarow i ustug (teks jedn. Dz. U.z
2020 r. poz.106 z pdzn. zm.).

Podpis i pieczatka
Wykonawcy



