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Wyijasnienia nr 2

Dotyczy: Postepowania o udzielenie zamdéwienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na
roboty budowlane dla inwestyciji pn. ,Rozbudowa drogi gminnej publicznej nr 109902 R "Zagumnia"
w Markowej w km 0+000-2+730 - etap I” w systemie zaprojektuj i wybuduj

Gmina Markowa, dziatajac jako Zamawiajacy, na podstawie przepiséw art. 284 ust. 2 w zw.
z ust. 6 ustawy z dnia 11 wrzeénia 2019 roku Prawo zaméwien publicznych (tj. Dz. U.z 2019 . poz.
2019 z péin. zm.) udostepnia treéé zapytan oraz wyjasnienia:

1. Prosimy o udostepnienie inwentaryzacji istniejacego obiektu mostowego.

Ad. 1. Zamawiajqcy nie dysponuje in wentaryzacjq istniejqcego obiektu mostowego.

2. Czy Zamawiajacy przewiduje rozbidrke budynkdéw?

Ad. 2. Program Funkcjonalno — Uzytkowy w ramach przyjetych rozwiqzan projektowych zaktada
rozbiorke dwdch budynkéw gospodarczych.

Przedmiotowa Inwestycja realizowana bedzie w formule »Zaprojektuj i wybuduj” i ostateczna iloéé
obiektéw koniecznych do rozbiérki okreslona Zostanie w trakcie opracowania Projektu
Budowlanego.

W warunkach kontraktu Zamawiajqcy zobowigzat przysztego wykonawce do przyjmowania takich
rozwigzan, ktére w jak najmniejszym stopniu bedq stanowic ingerencje w mienie prywatne.

3. Czy przy drodze gminnej wystepujg zabytki objete ochrona konserwatorskg?

Ad. 3. Przy drodze gminnej znajdujq sie obiekty objete ochrong konserwatorskq (wpisane do
gminnej ewidencji zabytkéw) zlokalizowane na dziatkach ewidencyjnych nr 2891, 3756, 3768,
2798.

4. Czy przy rozbudowywanej drodze wystepuja czynne osuwiska?

Ad. 4. Przy rozbudowywanej nie wystepujg czynne osuwiska.

5. W projekcie umowy § 2 pkt. 1. ppkt 1) wystgpuje zapis o terminie przekazania placu budowy
w dniu podpisania umowy. Prosimy o zmiane zapiséw w tym zakresie. Zamawiajacy nie moze
przekazac placu budowy Wykonawcy bez uzyskania pozwolenia na budowe.

Ad. 5. Zamawiajgcy podtrzymuje zapis w projekcie umowy § 2 ust. 1. pkt 1 ) o terminie przekazania
placu budowy w dniu podpisania umowy.



. Zgodnie z SWZ pkt. XIll ppkt. 8 »Zataczone przedmiary robét stuzg wytgcznie celom

informacyjnym. Wykonawca zobowigzany jest do doktadnego sprawdzenia przedmiaru robét
z dokumentacjg projektowa. Ewentualny brak w przedmiarze robét koniecznych do wykonania
na podstawie dokumentacji projektowej nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ich wykonania
w ramach wynagrodzenia umownego”. Prosimy o umieszczenie przedmiaréw robét lub zmiane
zapiséw SWZ

Ad. 6. Zamawiajqcy nie posiada przedmiaréw robdt i dokonat zmiany tresci SWZ.

7.

Zgodnie z SWZ pkt. XV ppkt. 4 »Wykonawca jest zobowigzany do ztozenia przed zawarciem
umowy w wyznaczonym terminie, nie krétszym niz 5 dni od wezwania, nastepujgcych
elementéw: 1) Kosztorys ofertowy opracowany metodgq kalkulacji szczegétowej w oparciu o
przedmiar robét”. Prosimy o zmiane zapisow SWZ. Wykonawca nie moie przekazac kosztorys
ofertowy metoda kalkulacji szczegotowej bez projektu wykonawczego, ktéry nalezy wykona¢
w zakresie zaméwienia.

Ad. 7. Zamawiajqcy dokonat zmiany tresci SWZ pkt. XV ust 4 pkt. 1.

8.

Ze wzgledu na wielobraniowoé¢ tematu oraz dynamiczng i trudng sytuacjg na rynku
materiatow, co rzutuje na wydtuzony czas oczekiwania na oferty od Dostawcow, zwracamy sie
z prosb3 o przedtuzenie terminu sktadania ofert o 7 dni.

Ad. 8. Zamawiajqcy nie wyraza zgody na przedtuzenie terminu sktadania ofert.




