Zatacznik Nr 10 do SWzZ

Wzor
UMOWA Nr ZP.272. ...... 2022
POSTEPOWANIE O ZAMOWIENIE PUBLICZNE NR ZP.271.2.2022

zawarta W dniu ....ccoeeeevevencenieneens roku w Markowej pomiedzy:

Gming Markowa, 37-120 Markowa 1399, NIP 8151634385, REGON 690581809
reprezentowang przez:

Wjta Gminy — Mirostaw Mac
przy kontrasygnacie — Skarbnika Gminy — Teresa Flejszar

zwang w dalszej cze$ci umowy Zamawiajgcym

zwanym w dalszej cze$ci umowy Wykonawca

Podstawg zawarcia niniejszej umowy jest wybdr najkorzystniejszej oferty, dokonany przez
Zamawiajgcego w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzes$nia
2019 r. Prawo zaméwien publicznych (tj. Dz.U z 2021 poz. 1129 z pdin. zm.), zwanej
w dalszej czesci ,,Ustawg”.

§1
Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania robét budowlanych dla
inwestycji pn. ,,Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni sciekbw w Markowej — etap 1”
(dalej: ,,Przedmiot umowy”).

2. Etapowanie realizacji inwestycji polega¢ bedzie na wykonaniu w Etapie | modernizacji
linii oczyszczania mechanicznego oraz linii przerdbki i higienizacji/granulacji osadu wraz
przebudowg istniejgcego budynku technologicznego i budowa: nowego budynku
technologicznego, punktu zlewnego s$ciekéw dowozonych oraz sieci i instalacji
zewnetrznych dla potrzeb w/w obiektow.

3. Zakres robdt do wykonania objetych przedmiotem umowy:

1)  Obiekty oczyszczalni (stan projektowany ETAP I):
a) Ob.1. Komora kraty — obiekt istniejgcy, przebudowa

b) Ob.2. Pompownia gtéwna — obiekt projektowany
c) Ob.3. Budynek technologiczny | — obiekt projektowany
d) Ob.4. Istniejacy reaktor biologiczny — obiekt istniejgcy (do pozostawienia w Etapie |)
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f)

g)

h)
i)

k)

1)

Ob.5. Reaktor biologiczny /czes$é konstrukcyjna — zbiornik bez wyposazenia/
Istniejgca komora pomiarowa ilosci Sciekdw oczyszczonych — obiekt istniejgcy (do
pozostawienia w Etapie 1)

0Ob.9. Wylot sciekéw oczyszczonych do odbiornika — obiekt istniejgcy, bez zmian
(poza terenem oczyszczalni)

0Ob.10. Budynek technologiczny Il — obiekt istniejgcy, przebudowa

Ob.11. Stanowisko odbioru osadu — obiekt projektowany

Ob.13. Punkt zlewny sciekdw dowozonych — obiekt projektowany

Ob.19. Stacja transformatorowa stupowa — obiekt istniejgcy (dostosowanie do
rozbudowy oczyszczalni w Etapie |, zapotrzebowanie max. mocy Etap I: ok.125kW)
- wg. odrebnego opracowania (poza terenem oczyszczalni) — Wykonawca
zobowigzany jest do wykonania aktualizacji dokumentacji technicznej posiadanej
przez Inwestora w tym zakresie oraz uzyskania skutecznego zgloszenia
budowlanego i wykonania robét budowalnych

0Ob.20. Silos wapna — obiekt projektowany

m) Ob.21. Komora wodomierzowa — obiekt projektowany

2)
a)
b)
c)
d)

3)
a)
b)
4)

5)

6)
7)

Obiekty przeznaczone do rozbidrki:
Ob.1r. Komora SR1 — rozbidrka
Ob.2r. Komora wylotowa — pozostawi¢ bez zmian w Etapie |

Ob.3r. Wiata — pozostawi¢ bez zmian w Etapie |

Ob.4r. Stanowisko zlewne sciekdw dowozonych (w Etapie |: tymczasowo podtgczyc

istniejgcy wpust drogowy tacy najazdowej do projektowanej studni S5).
Dodatkowo wchodzgce w sktad oczyszczalni (w zakresie dla Etapu I):

rurociagi (technologiczne, wodociag, kanalizacja sanitarna wewnetrzna);

linie kablowe energetyczne i sterownicze.
Zakres robdt dla obiektow nowoprojektowanych obejmuje réwniez: specjalistyczne
wzmocnienie gruntu, prace odwodnieniowe i ziemne wraz z uksztattowaniem
terenu.
W zakresie robot Etapu | nalezy réwniez wykonaé niezbedne roboty tymczasowe
i zabezpieczajgce (na styku Etapu | i Etapu Il) pozwalajace na pdziniejsza realizacje
Etapu Il — nawet jezeli nie zostaly takie roboty wyszczegdlnione w przedmiarach
Etapu I.
Uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie na rzecz i w imieniu Zamawiajgcego.
Etapowanie realizacji inwestycji nie dotyczy ilosci $ciekdw przyjmowanych przez

oczyszczalnie — obiekty przewidywane do realizacji w Etapie | sg dostosowane do
docelowej ilosci $ciekéw/osaddw dla oczyszczalni.

Szczegotowy opis przedmiotu umowy zawierajg zatgczniki do SWZ, stanowigce integralng

cze$¢ Umowy:

1)
2)
3)

Opis techniczny,
Przedmiar robét,
Projekt budowlany,
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4) Specyfikacja techniczna (STWiORB).

Poza zakresem prac okreslonym w dokumentach, o ktérych mowa w ust. 4, Wykonawca

zobowigzany jest wykonaé ponizsze czynnosci:

1) Urzadzi¢ zaplecze budowy i zabezpieczy¢ plac budowy we wtasnym zakresie.

2) Zachowac teren budowy w stanie wolnym od przeszkdéd poczawszy od momentu
przekazania placu budowy, zabezpieczonym przed dostepem dla 0sdéb
nieuprawnionym oraz dla ruchu kotowo pieszego w przypadku kolizji z drogami.

3) Opracowa¢ i dostarczy¢ Zamawiajgcemu Harmonogram rzeczowo-finansowy
szczegotowego realizacji inwestycji, zwanego dalej ,,Harmonogramem” nie pdzniej
niz 3 dni robocze po podpisaniu umowy, jak rowniez jego aktualizacji na zadanie
Zamawiajgcego w terminie do 14 dni roboczych, od dnia otrzymania takiego
zadania. Jezeli przedstawiony Harmonogram lub jego aktualizacja nie beda
odpowiadaty Zamawiajgcemu, Wykonawca jest zobowigzany do uwzglednienia
w nich zmian wskazanych przez Zamawiajgcego. Jezeli w ocenie Wykonawcy
wskazania Zamawiajgcego beda nieprawidtowe, powinien o tym powiadomié
Zamawiajgcego w terminie do 3 dni roboczych od otrzymania wskazan, z podaniem
uzasadnienia prezentowanego stanowiska.

4) Usuwac wszystkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia (w tym podczas kolizji z drogami)
powstate w zwigzku z wykonywaniem robét.

5) Przywrécic¢ plac budowy, tereny sasiadujgce lub inne tereny (w szczegdlnosci drogi),
do stanu nie gorszego niz istniejgcy w dniu ich przejecia oraz naprawi¢ ewentualne
szkody wyrzadzone na tych terenach, spowodowanych realizacjg robét,

6) Wykona¢ montaz rur ostonowych na wszystkich urzadzeniach uzbrojenia
podziemnego wraz ze wszystkimi pracami (wykopy, zasypanie, zageszczenie terenu),

7) Wykonaé¢ dokumentacje odbiorowg, w tym dokumentacje powykonawczg na bazie
projektu budowlanego, kosztorysu powykonawczego, atestéw wbudowanych
materiatéw, deklaracja zgodnosci, certyfikatdw przeprowadzeniu badan koniecznych
do oceny jakosci robét oraz innych dokumentéw przewidzianych przepisami ustawy
Prawo Budowlane i innych przepiséw szczegétowych (Wykonawca podczas odbioru
przedstawia Zamawiajgcemu komplet dokumentacji niezbednej do odbioru).

Wykonawca zobowigzany jest rowniez wykona¢ w ramach Przedmiotu Umowy roboty

niewskazane bezposrednio w dokumentacji projektowej, o ktérej mowa w ust. 4, jezeli

sztuka budowlana, w szczegdlnosci wzgledy bezpieczenAstwa, przepisy prawa oraz
przeznaczenie obiektu budowlanego, takich robét bedg wymagac.

Wskazanie w dokumentacji technicznej: znakéw towarowych, patentow lub

pochodzenia, nie ma na celu naruszenia art. 99 i 16 Ustawy, a stuzy jedynie jak

najdoktadniejszemu przedstawieniu oczekiwain jakosciowych i technologicznych

Zamawiajgcego. Zamawiajacy dopuszcza rozwigzania réwnowazne pod warunkiem

zachowania co najmniej tego samego poziomu technologicznego, jakosciowego

i wydajnosciowego.

Zamawiajgcy dopuszcza rozwigzania rdwnowazne opisane za pomocg horm, aprobat,

specyfikacji technicznych i systemdéw odniesienia, o ktérych mowa w art. 101 ust. 14

Ustawy. Wykonawca, ktéry powotuje sie na rozwigzania rownowazne tak opisane przez
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Zamawiajgcego, jest obowigzany wykazac, ze oferowane przez niego roboty budowlane,
materiaty spetniajg wymagania okreslone przez Zamawiajgcego (art. 101 ust. 5 Ustawy).
Dopuszcza sie stosowanie materiatéw i urzadzen réwnowaznych, przy czym ich
zastosowanie bedzie wymagaé wczesniejszej akceptacji Zamawiajgcego. Za materiaty
i urzadzenia réwnowazne uwaza sie te, ktére posiadajg parametry nie gorsze od
przewidzianych w dokumentacji projektowe;j.

§2

Termin wykonania umowy
Strony ustalajg nastepujgce gtdwne terminy wykonania umowy:
1) termin przekazania placu budowy: w dniu podpisania umowy,
2) termin rozpoczecia robdt: do 7 dni od dnia przekazania placu budowy,
3) termin zakonczenia: 18 miesiecy od dnia podpisania umowy.
Termin zakonczenia (wykonania) umowy jest rownoznaczny z zakoriczeniem wszelkich
robét budowlanych wraz z likwidacjg zaplecza budowy, uporzgdkowaniem terenu
budowy oraz zakonczeniem odbioru robét przez Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy powota komisje odbiorows i przeprowadzi odbiory robét w terminie do 5
dni od zgtoszenia gotowosci przez Wykonawce.

§3

Obowigzki Wykonawcy
Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ Przedmiot Umowy zgodnie ze sztukg budowlang
spetniajgc wymagania ustawy Prawo budowlane oraz innych ustaw irozporzadzen,
w tym przepisdw bezpieczeAstwa i higieny pracy, przepiséw z zakresu ochrony
przeciwpozarowej, przepisow ochrony srodowiska, przepisdw ustawy prawo wodne,
Polskich Norm, zasad wiedzy technicznej, a takze z nalezytg starannoscia, dobrg jakoscia
i wiasciwg organizacja.
Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ stosowne doswiadczenie i potencjat wykonawczy
do realizacji zamodwienia oraz powinno ono by¢ realizowane przez osoby o odpowiednich
kwalifikacjach zawodowych i doswiadczeniu zawodowym.
Wykonawca oswiadcza, ze przed zawarciem umowy uzyskat od Zamawiajgcego wszystkie
informacje, ktére mogtyby mie¢ wptyw na ryzyko i okolicznosci realizacji przedmiotu
umowy, a ponadto stwierdza, ze nie zachodzg zadne przeszkody techniczne, prawne lub
przeszkody innego rodzaju, uniemozliwiajgce lub utrudniajgce terminowe i bezusterkowe
wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej trescia.
Strony ustalajg, ze bedg wspodtpracowaty ze sobg w celu prawidiowego wykonania
przedmiotu umowy. Wspotpraca taka bedzie obejmowata w szczegdlnosci przekazywanie
drugiej Stronie wszelkich informacji, zawiadomienn i watpliwosci w odniesieniu do
jakiegokolwiek faktu, zdarzenia lub okolicznosci, ktére mogg mie¢ jakikolwiek wptyw na
prawidtowe wykonanie niniejszej umowy.
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§4
Wynagrodzenie

Za wykonanie robdét stanowigcych Przedmiot umowy Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy

wynagrodzenie ryczattowe w rozumieniu art. 632 § 1 Kodeksu cywilnego, w wysokosci:

NEttO zt (stownie:
.............................................................................. )

brutto ......cccevviciinennnnnininnninnns ZE (STOWNI@: ot s s snssnssassansnnens )
w tym podatek VAT w wysokosci 23%, co stanowi Kwote ..........evceveiieceeeen, zt,
(stownie:

..................................................................................................................................... ).

Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 1, jest niezmienne do czasu zakonczenia

i odbioru robét, z zastrzezeniem postanowienn wynikajgcych z § 5 Umowy i obejmuje

wszystkie koszty zwigzane z przedmiotem zamdwienia, w tym m.in.:

1)

2)

3)
4)
5)
6)

7)
8)

9)

10)

11)
12)

Urzadzenia, utrzymania i likwidacji zaplecza budowy z doprowadzeniem niezbednych

medidw dla potrzeb robot.

Sprawowania nadzoru technicznego nad realizacja robdt, przeprowadzenia

wymaganych normami i przepisami badan, préb i sprawdzen: materiatéow, urzadzen,

robot i dostaw technologicznych.

Oznakowania terenu robdt i jego odpowiedniego zabezpieczenie przed dostepem

0s6b postronnych.

Wywozu i utylizacji materiatéw odpadowych oraz ziemi z terenu robét.

Obstugi geodezyjnej oraz wykonania inwentaryzacji powykonawcze;.

Wykonania dokumentacji powykonawczej, poniesienia kosztdw zwigzanych

z odbiorami wykonanych robét.

Ubezpieczenia robét w trakcie realizacji przedmiotu Umowy.

Uporzadkowania terenu robdt i otoczenia obiektu po zakonczeniu robét i przekazanie

Zamawiajgcemu najpdzniej do dnia odbioru korncowego.

Montazu rur ostonowych na wszystkich urzadzeniach uzbrojenia podziemnego wraz

ze wszystkimi pracami (wykopy, zasypanie, zageszczenie terenu), nawet na

urzadzeniach nie wykazanych w planie gospodarowania projektu budowlanego oraz

na urzadzeniach niezinwentaryzowanych. W przypadku stwierdzenia kolizji ich

przebudowe.

Koszty zwigzane z ustugami towarzyszgcymi, w tym m.in.:

a) badania, ekspertyzy, sprawdzenia, préby, odbiory,

b) obstuga geologiczna,

c) inwentaryzacja zieleni oraz ewentualne koszty wycinki,

d) wykonania inwentaryzacji powykonawczej,

e) wykonanie innych niezbednych dla formalnego przekazania budowy do
uzytkowania pomiardéw, prob, sprawdzen.

Innych robdt wynikajgcych z projektu i technologii wykonania.

Ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z realizacjg
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Przedmiotu Umowy, a takze oddziatywania innych czynnikdéw majgcych lub mogacych
mie¢ wptyw na koszty.

13) Pozostate inne koszty, nie wymienione powyzej, a scisle zwigzane z prawidtowym
i nalezytym wykonaniem catosci zleconych robét budowlanych, stanowigcych
przedmiot umowy.

Wykonawca os$wiadcza, ze zakres przedmiotu umowy jest mu znany i nie budzi
watpliwosci, a ponadto wyklucza mozliwos¢ powotywania sie na niezrozumienie zakresu
oraz tresci Przedmiotu Umowy, jako podstawy do roszczen o zwiekszenie wynagrodzenia
oraz potwierdza, ze nie bedzie zadat podwyzszenia wynagrodzenia w razie ztego
oszacowania rozmiaru lub kosztéw prac.

Wykonawca oswiadcza, ze znany jest mu fakt finansowania przedmiotowej inwestycji
z Programu ,Rzagdowy Fundusz Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych” i jest
$wiadomy tresci dokumentéw zwigzanych z tym Programem tj. Uchwaty nr 84/2021
Rady Ministréw z pdzniejszymi zmianami z dnia 01.07.2021r w sprawie ustanowienia
Rzgdowego Funduszu Polski tad: Programu Inwestycji Strategicznych wraz
z zatgcznikami. Strony ustalajg, ze Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia
finansowania inwestycji w czesci niepokrytej udziatem wtasnym Zamawiajgcego, na czas
poprzedzajgcy wyptate lub wyptaty dofinansowania z Programu w ramach udzielonej
wstepnej Promesy, a Wykonawca zapewnia, ze posiada odpowiednig zdolnos¢
ekonomiczng i S$rodki, niezbedne do wykonania zamdwienia oraz zapewnienia
finansowanie inwestycji w okresie poprzedzajgcym otrzymanie wynagrodzenia lub jego
czesci.

Wykonawca oswiadcza, ze godzi sie na zasady wyptaty wynagrodzenia wskazane
W niniejszej umowie oraz Uchwale wskazanej w ust. 4.

§5
Zmiana wynagrodzenia

W przypadku zmiany wysokos$ci obowigzujgcej stawki podatku VAT w trakcie realizacji
Przedmiotu Umowy dla robdt objetych Przedmiotem Umowy, Zamawiajgcy dopuszcza
mozliwo$é zmiany umowy w zakresie wysokosci wynagrodzenia, okreslonego w § 4
Umowy o kwote rowng rdéznicy w kwocie podatku, jednakze wytgcznie co do czesci
wynagrodzenia za roboty, ktérych do dnia zmiany stawki podatku jeszcze nie wykonano.
Zmiana nie wymaga zawarcia aneksu.

W przypadku zmniejszenia zakresu Przedmiotu Umowy lub rezygnacji z okreslonych
robét w sytuacji wskazanej w § 17 ust. 1 pkt. 4, nastgpi pomniejszenie wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy o wartos¢ tych robdét wynikajacg z Kosztorysu Ofertowego
stanowigcego zat. nr 2 do Umowy (zmiana umowy w zakresie wysokosci wynagrodzenia
okreslonego w § 4 umowy). Zmiana zakresu Przedmiotu Umowy nie moze by¢ wieksza
niz 40% dotychczasowego zakresu.

W przypadku wprowadzenia w trakcie realizacji umowy wykonania robét zamiennych,
nie dopuszcza sie podwyzszenia wynagrodzenia Wykonawcy i wymaga sporzadzenia
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aneksu do niniejszej umowy. Podstawg wykonania robdt zamiennych bedzie ,, Protokot

koniecznosci” robot zamiennych sporzadzony i podpisany przez Kierownika budowy

i zatwierdzony przez Zamawiajgcego wraz z wyliczeniem wartosci robét zamiennych na

podstawie sporzgdzonego kosztorysu lub kalkulacji roboét.

4. W przypadku koniecznosci zlecenia robét dodatkowych, o ktérych mowa w art. 455 ust.
1 pkt 3 Ustawy Zamawiajgcy dopuszcza zmiane wynagrodzenia okreslonego w § 4
Umowy oraz dopuszcza dokonanie zmian, o ktérych mowa m.in. w §17 ust. 1 pkt 1 lit. e)
umowy.

5. Podstawg wykonania robét dodatkowych bedzie zaakceptowany przez Zamawiajgcego
»Protokot koniecznosci”. Za roboty dodatkowe Strony ustalg wynagrodzenie ryczattowe
woparciu o kosztorys sporzadzony przez Wykonawce, zatwierdzony przez
Zamawiajgcego z zastosowaniem nosnikéw cenotwdrczych wg kosztorysu ofertowego na
roboty podstawowe, a w przypadku robdt nie ujetych w kosztorysie ofertowym na
roboty podstawowe przy zastosowaniu:

1) danych wyjsciowych do kosztorysowania, okreslajgcych: stawke roboczogodziny,
koszty posrednie, koszty zakupu oraz zysk — zgodnie z kosztorysem ofertowym na
roboty podstawowe,

2) norm naktaddéw rzeczowych wg KNR, a w przypadku braku odpowiedniej pozycji —
wedtug analizy indywidualnej,

3) cen jednostkowych materiatdéw wg cen zakupu, lecz nie wyziszych niz wedtug
Sredniego poziomu cen podanego w aktualnym, w okresie ich wbudowania, cenniku
Sekocenbud,

4) cen sprzetu i kosztow transportu wg cennika najmu Wykonawcy, lecz nie wyzszych niz
wedtug Sredniego poziomu cen podanego w aktualnym cenniku Sekocenbud.

6. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy bedzie mozliwa takze w przypadkach:
1) zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace lub wysokosci minimal-
nej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 paz-
dziernika 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,
2) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdro-
wotnemu,
3) zmiany wysokosci sktadki na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne,
4) zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych plandw kapitato-
wych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych pla-
nach kapitatowych — jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania zamo-
wienia przez Wykonawce.

7. Zmiana wynagrodzenia z przyczyn wskazanych w ust. 6 wymaga uprzedniego ztozenia
przez Wykonawce pisemnego wniosku o zmiane umowy wraz z uzasadnieniem fak-
tycznym, wskazaniem podstaw prawnych oraz doktadnym wyliczeniem kwoty wyna-
grodzenia naleznego Wykonawcy po zmianie umowy. Nadto Wykonawca jest zobo-
wigzany wykaza¢ zwigzek pomiedzy wnioskowang kwotg zmiany wynagrodzenia

Strona 7z 29



a przyczynami, o ktérych mowa w ust. 6. Wniosek o zmiane wynagrodzenia z przy-
czyn wskazanych w ust. 6 powinien zawieraé liste pracownikdw zaangazowanych
w realizacje umowy, zakres wykonywanych przez nich prac/obowigzkéw, rodzaj za-
wartych z nimi umoéw, wysokos$¢ dotychczas wyptacanych wynagrodzen oraz wyso-
kos¢ wynagrodzen wyptacanych po zaistnieniu przyczyn wskazanych w ust. 6. Ewen-
tualne zastrzezenia do wniosku Wykonawcy o zmiane wynagrodzenia, Zamawiajgcy
sktada w terminie 14 dni liczac od dnia jego ztozenia. Zmiana umowy w zakresie wy-
nagrodzenia z przyczyn wskazanych w ust. 6 moze obejmowac jedynie roboty budow-
lane wykonane po wejsciu w zycie zmian, o ktédrych mowa w ust. 6.

Strony ustalajg ponadto, ze na zgdanie Wykonawcy wysokos$¢ jego wynagrodzenia
ulegnie waloryzacji o zmiane wskaznika cen produkcji budowlano montazowej usta-
lonego przez Prezesa GUS i ogtaszanego w Dzienniku Urzedowym RP Monitor Polski
po uptywie 12 miesiecy realizacji przedmiotu umowy zgodnie z harmonogramem rze-
czowo-finansowym, o ktérym mowa w § 1 ust. 5 pkt 3 umowy, jezeli wskaznik ten
ulegnie zwiekszeniu o co najmniej 1% w stosunku do wartosci wskaznika aktualnego
na dzien zawarcia umowy. Waloryzacja zostanie wyliczona jako srednia arytmetycz-
na ze wskaznika za okres 4 kwartatéw 2022r. Waloryzacja wynagrodzenia moze
obejmowac wytagcznie wartosé naleznego Wykonawcy wynagrodzenia za roboty bu-
dowlane wskazane w Kosztorysie ofertowym, wykonane zgodnie z Harmonogramem
rzeczowo-finansowym poczgwszy od 13 miesigca realizacji przedmiotu umowy ( kwo-
ty ujete w prawidtowo wystawionych fakturach czesciowych wystawione za odebrane
roboty wykonane w 13 —tym i nastepnych miesigcach realizacji przedmiotu umowy
i w fakturze koncowej). Maksymalna wysoko$¢ zmiany wynagrodzenia nie moze prze-
kroczy¢ 2% wynagrodzenia wskazanego § 4 umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego Podwyko-
nawcy w przypadku dokonania przez Zamawiajgcego zmiany wynagrodzenia na pod-
stawie powyzszych postanowien.
§6
Zasady wyptaty wynagrodzenia

Strony ustalajg, ze rozliczenie za wykonanie Przedmiotu Umowy bedzie dokonywane na

podstawie faktur VAT czesciowych oraz faktury VAT kofAcowej wystawione] przez

Wykonawce.

Zamawiajgcy nie udziela zaliczek.

Zamawiajacy jest obowigzany zaptaci¢ Wykonawcy wynagrodzenie za Przedmiot umowy

w nastepujgcych terminach:

a) | ptatnosé —w wysokosci do 5 % wynagrodzenia brutto do 31.12.2022r. za faktycznie

zrealizowane i odebrane roboty zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym;

b) Il ptatnos¢ —w wysokosci 30% wynagrodzenia brutto po faktycznym zrealizowaniu

c)

i odebraniu 30% zaawansowania robdt okreslonego harmonogramem rzeczowo-
finansowym.
lll ptatnos$¢ — pozostata cze$¢ wynagrodzenia, po zrealizowaniu przedmiotu umowy —
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

ptatnos¢ koricowa
Pfatnos¢ czesciowa za wykonanie czesci Przedmiotu Umowy zaptacona zostanie po

tacznym spetnieniu nastepujacych warunkdéw:

1) podpisaniu bezusterkowego protokotu odbioru czesciowego,

2) przedfozenie inwentaryzacji powykonawczej zrealizowanych robét.
Ptatno$¢ koricowa za wykonanie Przedmiotu Umowy zaptacona zostanie po facznym
spetnieniu nastepujacych warunkow:

1) podpisaniu bezusterkowego protokotu odbioru koricowego,

2) przedfozenie inwentaryzacji powykonawczej zrealizowanych robét,

3) uzyskaniu pozwolenia na uzytkowanie na rzecz i w imieniu Zamawiajacego,

4) przekazania inwestycji do eksploatacji bez zastrzezen przez upowaznionych

przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy.

W przypadku wystgpienia wad lub usterek w trakcie odbioru, Wykonawca uprawniony
jest do wystawienia faktury koricowej dopiero po usunieciu wszystkich wad i usterek
stwierdzonych w protokole odbioru. Potwierdzenie usuniecia wad i usterek wymaga
potwierdzenia przez Zamawiajgcego w sporzgdzonym protokole odbioru.
W przypadku wystgpienia zwtoki w oddaniu przedmiotu umowy lub zwtoki w usunieciu
wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze, wartos¢ faktury korcowej zostanie
pomniejszona o wysokos¢ kar umownych, ustalong w oparciu o zapisy zamieszczone
w § 13 Umowy, na co Wykonawca wyraza zgode.
Warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane jest przedstawienie przez Wykonawce dowoddéw zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom biorgcym udziat
w realizacji odebranych robét budowlanych.
Faktury VAT nalezy wystawié na Zamawiajgcego, tj.:
Nabywca/Odbiorca: Gmina Markowa 37-120 Markowa 1399, NIP 815-16-34-385 oraz
przestac na adres: 37-120 Markowa 1399
Ptatno$¢ faktury czesciowej nastgpi w terminie do 30 dni od dnia doreczenia
Zamawiajgcemu prawidtowo wystawionej faktury VAT wraz z dokumentami
rozliczeniowymi, wskazanymi odpowiednio w ust. 4.
Ptatnos¢ faktury koricowej nastgpi w terminie do 30 dni od dnia doreczenia
Zamawiajgcemu prawidtowo wystawionej faktury VAT wraz z dokumentami
rozliczeniowymi, wskazanymi odpowiednio w ust. 4 i 5.
Za zwioke w zaptacie wynagrodzenia Zamawiajacy zobowigzany jest do zaptaty
Wykonawcy odsetek ustawowych.
Faktury beda ptatne przelewem z rachunku Zamawiajgcego na rachunek Wykonawcy
wskazany na fakturze VAT.
Za date zaptaty uznaje sie date potwierdzenia przez bank Zamawiajgcego przyjecia
polecenia przelewu do realizacji.
Ptatnos¢ wynikajgca z umowy zostanie dokonana za posrednictwem metody podzielonej
ptatnosci.
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16. Do niniejszej umowy Wykonawca zobowigzany jest dofgczy¢ oswiadczenie dotyczace
rozliczen finansowych na zasadach podzielonej ptatnosci, zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardéw i ustug - zatacznik Nr 4 do umowy.

§7
Kierownik budowy

1. Obowigzki Kierownika budowy bedzie petnif .......ccccvvvivireenenen. , decyzja o stwierdzeniu
przygotowania ZaWodOWEEO .......ceeeverererevevenennnnnns ZdN. e , nr
cztonkowski Izby Inzynierdw BudownictWwa ........cccceeeeceeveveveveneesennenens

2. Szczegoétowy zakres czynnosci Kierownika budowy okresla ustawa Prawo budowlane
i przepisy wykonawcze.

3. Zamawiajgcy dopuszcza zmiane osoby, o ktérej mowa w ust. 1, pod warunkiem
uzyskania pisemnej zgody Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzuje sie do zmiany
kierownika budowy na wniosek Zamawiajgcego w przypadku, gdy nie wykonuje on
swoich obowigzkéw wynikajgcych z Umowy.

4. W przypadku zmiany kierownika budowy, Wykonawca zobowigzany bedzie wykaza¢, ze
proponowana przez niego osoba legitymuje sie co najmniej réwnowaznymi
uprawnieniami co osoba, ktdrej ta zmiana dotyczy.

§8
Dalsze obowigzki Wykonawcy

1. W czasie realizacji robét Wykonawca bedzie utrzymywat teren robét w stanie wolnym od
przeszkdd komunikacyjnych oraz bedzie usuwat i sktadowat wszelkie urzadzenia
pomocnicze i zbedne materiaty, odpady i $mieci oraz niepotrzebne urzadzenia
prowizoryczne.

2. Wykonawca zabezpieczy teren prowadzenia robét przed dostepem oséb postronnych.

3. Wykonawca zobowigzuje zapewnié warunki bezpieczeistwa na terenie prowadzonych
robot, zgodnie z przepisami BHP i p.poz.

4. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za stan i przestrzeganie przepiséw BHP
i p.poz. i dozér mienia na terenie robodt, jak i za wszelkie szkody powstate w trakcie
trwania robot na terenie przyjetym od Zamawiajgcego lub majgcych zwigzek
z prowadzonymi robotami.

5. Wykonawca zapewni wtasciwg organizacje i koordynacje robét poprzez zabezpieczenie
nadzoru wykonawczego.

6. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnosé za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych
wypadkdéw pracownikéw i oséb trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami,
w tym takze ruchem pojazddw.

7. Wykonawca bezzwtocznie usunie szkody powstate w trakcie wykonywania robét.

8. Wykonawca bedzie prawidtowo prowadzit dokumentacje budowy.

9. Wykonawca umozliwi wstep na teren budowy pracownikom organdéw panstwowego
nadzoru budowlanego, do ktorych nalezy wykonanie zadan okreslonych ustawg Prawo
budowlane oraz udostepnienie im danych i informacji wymaganych ustawg,
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10.
11.

a dotyczacych prowadzonych robét.

Wykonawca zapewnia ogdlny dozor terenu robdét.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania sie do polecern Inspektora Nadzoru
wyznaczonego przez Zamawiajgcego.

§9
Podwykonawcy
(jesli dotyczy)
Wykonawca moze zleci¢ cze$¢ robdt zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy
innemu podmiotowi, tj. Podwykonawcy z okresleniem naleznego za te roboty
wynagrodzenia Podwykonawcy i przy zachowaniu warunkéw okreslonych w art. 462-465
ustawy Pzp.

1) Wpykonawca przy pomocy Podwykonawcéw wykona nastepujacy zakres robot:

2) Pozostate roboty Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ samodzielnie.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajgcego za Podwykonawcdow,
dalszych Podwykonawcéw i wszelkich innych oséb trzecich, ktérymi bedzie sie
postugiwat przy realizacji przedmiotu umowy, jak za dziatania i zaniechania wtasne.
Umowa podwykonawcza i/lub umowa dalszego podwykonawstwa ma w szczegdlnosci
spetnia¢ wymagania zawarte w SWZ oraz zawiera¢ bezwzgledny wymdg dokonywania
zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy w terminie nie
dtuzszym niz 21 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszemu
Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j.
Wykonawca, Podwykonawca Ilub Dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty
budowlane zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg
roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamdwienia publicznego na
roboty budowlane, do przedtozenia zamawiajgcemu projektu tej umowy lub jej zmiany,
przy czym Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotgczyé zgode
wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
umowy.

Niezgtoszenie  pisemnych  zastrzezen do  przediozonego projektu  umowy
o podwykonawstwo, o ktorym mowa w ust. 4 lub projektu zmiany umowy, w terminie 14
dni od dnia jego otrzymania, uwaza sie za akceptacje projektu przez Zamawiajgcego.
Wykonawca, Podwykonawca Ilub Dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty
budowlane przedkfada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$é z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, ktdrej przedmiotem s3g roboty
budowlane, w terminie nie pdzniejszym niz 7 dni od dnia jej zawarcia.

Wykonawca, Podwykonawca Ilub Dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem uméw o podwykonawstwo
o wartosci mniejszej niz 0,5 % wartosci Umowy i jednoczesnie nie wiekszej niz 50 000,00
zt brutto, ktore nie podlegajg obowigzkowi przedktadania Zamawiajgcemu.
W terminie 14 dni od daty otrzymania umowy, o ktérej mowa w ust. 7, Zamawiajgcy ma
prawo wezwac¢ Wykonawce lub Dalszego Podwykonawce do zmiany tej umowy, jezeli
termin zaptaty wynagrodzenia jest dfuzszy niz okreslony w ust. 3.
Postanowienia ust. 1-8 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.
Zamawiajgcy dokonuje  bezposredniej zapfaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujgcego Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
s roboty budowlane, lub ktéry zawart przediozong zamawiajagcemu umowe
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia
sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub Dalszego
Podwykonawce zamdéwienia na roboty budowlane.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 10, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos$é
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi.
Bezposrednia zaptata, o ktérej mowa w ust. 10 obejmuje wytgcznie naleine
wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy informuje Wykonawce o zamiarze
jej dokonania i umozliwia mu zgtoszenie pisemnych uwag dotyczgcych zasadnosci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy,
o ktérych mowa w ust. 10. Termin zgtaszania uwag przez Wykonawce wynosi 7 dni od
dnia doreczenia ww. informacji.
W przypadku zgtoszenia uwag, o ktédrych mowa w ust. 13, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajacy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo
2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnosc¢ sie nalezy, albo
3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu
Podwykonawecy, jezeli Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$é
takiej zapftaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub Dalszemu
Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 1, Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
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17.

18.

19.

20.

21.

budowlane jest przedstawienie dowodoéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
Podwykonawcom i Dalszym Podwykonawcom, biorgcym udziat w realizacji odebranych
robot budowlanych tj. potwierdzenia przelewu z tytutu zaptaconych kwot przez
Wykonawce kazdemu z podwykonawcdéw oraz dalszych Podwykonawcéw wraz z kopiami
faktur na podstawie ktérych dokonano zaptaty, oswiadczen kazdego z podwykonawcéw
oraz dalszych Podwykonawcow o uregulowaniu wszystkich naleznosci, z podaniem kwot
i tytutdw uregulowanych naleznosci. Dowody w postaci o$wiadczen Podwykonawcéw
i/lub Dalszych Podwykonawcéw majg by¢ sktadane nie pdzniej niz w terminie 7 dni po
dokonaniu odbioru zakresu robét.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowoddéw zaptaty,
o ktédrych mowa w ust. 16, wyptata naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane zostaje wstrzymana w czesci réwnej sumie kwot wynikajgcych
z nieprzedstawionych dowodow zaptaty.

Ptatno$¢ wynagrodzenia zostanie zrealizowana na rzecz Wykonawcy dopiero po
catkowitym uregulowaniu wszelkich ptatnosci na rzecz Podwykonawcow i przedstawieniu
stosownych o$wiadczen przez nich ztozonych, ktére beda jednoznacznie potwierdzaty
otrzymanie wszelkich naleznych im swiadczen z tytutu danej umowy podwykonawcze;.
Do czasu przedstawienia przez Wykonawce dokumentéw, o ktdorych mowa w ust. 16 i ust.
18, nie biegng terminy zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy okreslone w § 6,
a Wykonawcy nie przystugujg za ten okres odsetki ustawowe.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za jako$é, terminowo$é oraz bezpieczenstwo
rob6t wykonywanych przez podwykonawcow.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo zgdania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jezeli
ten realizuje roboty w sposdb wadliwy, niezgodny z zatozeniami i przepisami.

§10
Ubezpieczenie

Wykonawca zobowigzuje sie do zapewnienia ubezpieczenia budowy i robdt z tytutu

szkdd, ktére mogg zaistnie¢ w okresie od rozpoczecia robdt do przekazania przedmiotu

umowy Zamawiajgcemu, w zwigzku z okresSlonymi zdarzeniami losowymi i od ryzyk
budowlanych oraz od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci na
kwote co najmniej rowng wynagrodzeniu okreslonemu w § 4 Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zawarcia na witasny koszt umowy ubezpieczenia oraz

dostarczenia Zamawiajgcemu nie pdzniej niz w dniu podpisania umowy:

1) optaconej polisy OC w zakresie prowadzonej dziatalnos$ci a w przypadku braku polisy
inny dokument potwierdzajacy, ze Wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej
z przedmiotem niniejszej umowy na warto$¢ nie mniejszg niz wybrana oferty
W postepowaniu przetargowym,

2) optaconej polisy OC ubezpieczenia robét w trakcie realizacji przedmiotu Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia Zamawiajacemu poswiadczonych za
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zgodno$¢ 1z oryginatem kopii polis potwierdzajgcych posiadanie ww. umow
ubezpieczeniowych nie pdzniej niz w dniu przekazania placu budowy (podpisania
umowy). W przypadku uchybienia przedmiotowemu obowigzkowi Zamawiajgcy ma
prawo wstrzymac sie z przekazaniem placu budowy do czasu ich przedtozenia, co nie
powoduje wstrzymania biegdw termindw umownych w zakresie wykonania umowy
przez Wykonawce.

W razie wydtuzenia czasu realizacji umowy Wykonawca zobowigzuje sie do przedtuzenia
ubezpieczenia na zasadach okreslonych w ust. 1 i 2, przedstawiajagc Zamawiajagcemu
dokumenty potwierdzajgce zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w szczegdlnosci kopie
umowy i polisy ubezpieczenia, na co najmniej miesigc przed wygasnieciem poprzedniej
umowy ubezpieczenia. W przypadku niedokonania przedtuzenia ubezpieczenia,
przedtuzenia niezgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 1 i 2 lub nieprzedfozenia przez
Wykonawce odnosnego dokumentu ubezpieczenia w terminie do 7 dni od daty uptywu
terminu zakonczenia realizacji umowy wskazanego w § 2 ust. 1 umowy, Zamawiajacy
w imieniu i na rzecz Wykonawcy, na jego koszt, dokona stosownego ubezpieczenia
w zakresie okreslonym w ust. 1, a poniesiony koszt potraci z naleznosci wynikajgcych
z faktury wystawionej przez Wykonawce.

Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkédw ubezpieczenia bez
uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie.

Kopia/kopie umowy/umoéw ubezpieczenia oraz polisy/polis, o ktérych mowa w ust. 1,
stanowig zatgcznik do niniejszej umowy.

§11

Materiaty
Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ Przedmiot Umowy z materiatéw i urzadzen
wilasnych. Materiaty i urzadzenia powinny odpowiadaé, co do jakosci wymogom
wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym ustawg
Prawo budowlane, wymaganiom SWZ oraz by¢ zgodne z projektem wykonawczym.
Na materiaty i urzadzenia Wykonawca obowigzany jest przedtozyé obowigzkowo
Zamawiajgcemu obowigzujace atesty, certyfikaty i Swiadectwa jakosci, deklaracje i inne
ewentualnie wymagane dokumenty.
Jezeli w trakcie realizacji Umowy okaze sie, ze zastosowane materiaty badZ wykonane
roboty sg niezgodne z umowg lub projektem, albo ztej jakosci, to koszty wymiany lub
poprawek obcigzajg Wykonawce.
Wszystkie materiaty stosowane w ramach realizacji przedmiotu umowy bedg podlegaty
zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przed wbudowaniem.

§12
Odbiory
W ramach realizacji niniejszej umowy wystepowac beda nastepujace odbiory:
1) odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
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2) odbidr czesciowy przedmiotu umowy,

3) odbidr koricowy przedmiotu umowy

4) odbiory przed uptywem gwarancji i pogwarancyjne.
Odbiory wymienione w ust. 1 pkt 1-3 zgtasza do wykonania Wykonawca, natomiast
odbidr pogwarancyjny zgtasza Zamawiajacy.
Odbioru robot, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1. dokonuje Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego przy udziale Wykonawcy, co potwierdza wpisem do dziennika budowy.
Odbidér, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 2 - 4, dokonuje Zamawiajgcy przy udziale
Wykonawcy oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Przed zgtoszeniem do odbioru robdét budowlanych (przedmiotu umowy) Wykonawca
zobowigzany jest zapewni¢ wtasnym staraniem i na witasny koszt wykonanie wszystkich
niezbednych préb, badan iodbiorow stosownie do zakresu i rodzaju robét. Zaplecze
potrzebne do przeprowadzenia prob, testdw oraz rozruchéw zapewnia Wykonawca.
W dokumentach tych winno by¢ potwierdzenie ich wykonania przez osoby biorgce udziat
w wykonaniu robot.
Wykonawca zobowigzany jest do poinformowania Przedstawiciela Zamawiajgcego
o dacie, miejscu i godzinie przeprowadzenia préb, testéw, rozruchdéw nie pdzniej niz na 3 dni
robocze przed ich przeprowadzeniem. Zamawiajgcy ma prawo zgda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia prob, testéw lub rozruchéw w innym miejscu, niz wskazane przez
Wykonawce, nawet jezeli zostaty juz przeprowadzone.
Zamawiajacy jest uprawniony do udziatu w prébach, testach i rozruchach. Niezaleznie od
skorzystania z tego prawa przez Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzany jest przekazac
Zamawiajagcemu wyniki préb, testéw, rozruchow. Pozytywny wynik wymaganych prdb,
testéw i rozruchdw potwierdza sie wpisem do dziennika budowy.
W przypadku negatywnego wyniku proéb, testéw lub rozruchéw Wykonawca zobowigzany
jest do niezwiocznego ustalenia przyczyn oraz ich usuniecia. Jezeli usuniecie przyczyn
wymagac bedzie ponownego wykonania catosci lub czesci robét, Wykonawca obowigzany
jest do ich wykonania i nie moze zada¢ od Zamawiajgcego z tego tytutu jakiegokolwiek
dodatkowego wynagrodzenia.
Po usunieciu przyczyn negatywnego wyniku préb testéow lub rozruchdw procedure opisang
w ust. 5 -8 powtarza sie.
Zamawiajgcy zobowigzany jest wyznaczy¢ termin odbioru czesciowego Przedmiotu
Umowy w ciggu w ciggu do 5 dni od daty zawiadomienia go przez Wykonawce na pismie
0 osiggnieciu gotowosci do odbioru koricowego, powiadamiajgc o tym Wykonawce
Zamawiajacy zobowigzany jest wyznaczy¢ termin odbioru koricowego Przedmiotu Umowy
w ciggu do 5 dni od daty zawiadomienia go przez Wykonawce na pismie o osiggnieciu
gotowosci do odbioru koricowego, powiadamiajgc o tym Wykonawce.
Podstawg zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru czesciowego lub koricowego
robot budowlanych, bedzie faktyczne wykonanie robot potwierdzone przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego wpisem do dziennika budowy.
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. Wraz ze zgtoszeniem do odbioru czesciowego robdét Wykonawca przekaze
Zamawiajgcemu:

1) podpisaniu bezusterkowego protokotu odbioru cze$ciowego robot,

2) przedfozenie inwentaryzacji powykonawczej zrealizowanej czesci robét.

. Wraz ze zgtoszeniem do odbioru korncowego robét Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu

dokumenty odbiorowe, w tym m.in.:
1) dziennik budowy,
2) dokumentacje powykonawczy,
3) oswiadczenie Kierownika budowy (robdt) o zgodnosci wykonania robdt
z dokumentacjg projektowg, obowigzujgcymi przepisami i normami,
4) dokumenty (atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci) potwierdzajace, ze wbudowane
wyroby budowlane sg zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane,
5) protokoty odbioru przez uprawnione organy oraz wszelkie inne wymagane przepisami
prawa.
. Jezeli w toku czynnosci odbioru koricowego robdét zostang stwierdzone wady lub usterki,
to Zamawiajgcemu przystugujg nastepujgce uprawnienia:
1) jezeli wady lub usterki nadajg sie do usuniecia to Zamawiajgcy moze odmowic
odbioru wyznaczajac termin ich usuniecia, zas§ w przypadku ich nieusuniecia
w wyznaczonym terminie odmaéwié odbioru do czasu ich usuniecia lub powierzy¢ ich
usuniecie innemu podmiotowi na koszt i odpowiedzialnos¢ Wykonawcy, wzglednie
odpowiednio obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy,
2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia:
a) jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie
z przeznaczeniem, moze z3da¢ odpowiedniego obnizenia wynagrodzenia
Wykonawcy - do 100% wartosci elementu brutto plus koszty rozbiorki,
b) jezeli uniemozliwiaja one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie
z przeznaczeniem, moze odstgpi¢ od Umowy lub zgda¢ wykonania przedmiotu
odbioru po raz drugi.
. W razie, gdy opdzinienie Wykonawcy w usunieciu wad i/lub usterek w Przedmiocie
Umowy przekroczy 14 dni Zamawiajacy (zachowujac prawo zgdania zaptaty kar
umownych) moze zleci¢ usuniecie wad i /lub usterek innej firmie na koszt i ryzyko
Wykonawcy.
W przypadku, gdy Wykonawca odméwi usuniecia wad lub nie usunie ich w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego lub z okolicznosci wynika, iz nie zdota ich usungé w tym
terminie, Zamawiajacy ma prawo zleci¢ usuniecie tych wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko
Wykonawecy oraz potracié¢ koszty zastepczego usuniecia wad z wynagrodzenia Wykonawcy
lub zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, na co Wykonawca wyraza zgode.
Odbidr gwarancyjny zostanie przeprowadzony najpdzniej 14 dni przed uptywem terminu
gwarancji.
Z czynnosci odbioru czesciowego, odbioru koricowego, odbioru usuniecia wad i usterek
stwierdzonych w trakcie odbioru, odbioru pogwarancyjnego i odbioru przed uptywem
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okresu gwarancji jest sporzadzany pisemny protokot zawierajgcy wszystkie ustalenia

dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usuniecie wad stwierdzonych

w trakcie odbioru.

§13
Kary umowne

1. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne za odstgpienie od umowy przez

Wykonawce z winy Zamawiajgcego — 10% wartosci wynagrodzenia umownego,

z wyjatkiem sytuacji okreslonej w art. 456 Ustawy Prawo Zamdwien Publicznych.

2. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne za :

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

zwtoke w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,05% wynagrodzenia
umownego brutto (§ 4 ust. 1) za kazdy dzien zwioki, liczac od terminu umownego
zakonczenia zadania, nie wiecej jednak niz 10% wartosci wynagrodzenia (§ 4 ust. 1);
zwtoke w usunieciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze, lub ujawnionych
w okresie gwarancji w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto (§ 4 ust. 1)
za kazdy dzien zwioki liczony od terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego na
usuniecie wad i/lub usterek, nie wiecej jednak niz 10% wartosci wynagrodzenia (§ 4
ust. 1);

braku zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub  Dalszym
Podwykonawcom, w tym réwniez z tytutu zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktorej
mowa w art. 439 ust. 5 Ustawy — 2 000 zt za kazdy stwierdzony przypadek,
nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub Dalszym
Podwykonawcom, w tym réwniez z tytutu zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktérej
mowa w art. 439 ust. 5 Ustawy — 2 000 zt za kazdy stwierdzony przypadek,
nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany — 2 000 zt za kazdy
stwierdzony przypadek,

nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany — 2 000 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapfaty pomimo
zgtoszonych przez Zamawiajgcego zastrzezen — 2 000,00 zt za kazdy stwierdzony
przypadek,

za nieterminowe rozpoczecie robot — 0,05 % wynagrodzenia umownego brutto za
kazdy dzien zwtoki,

za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn, za ktére odpowiedzialnos¢
ponosi Wykonawca — 10% catkowitego wynagrodzenia umownego brutto,

za nieprzedtozenie w terminie dokumentéw, o ktérych mowa w § 18 ust. 3 umowy
w wysokosci 300 zt za kazdy dzien zwtoki.

3. Jezeli kwota umowna nie pokrywa poniesionej szkody, strony mogg dochodzié

odszkodowania uzupetniajgcego przenoszacego wysokos¢ kar umownych.

4. Wykonawca wyraza zgode na potrgcanie naliczonych kar umownych bezposrednio
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z przedstawionej do zaptaty faktur Wykonawcy albo zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy i/lub zabezpieczenia nalezytego wykonania zobowigzan wynikajacych
z rekojmi i udzielonej gwarancji jakosci i rekojmi.

Kary umowne, o ktérych mowa w ust. 2 Wykonawca zaptaci na wskazany przez
Zamawiajgcego rachunek bankowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia
wystawienia noty obcigzeniowej, o ile nie znajdg zastosowania postanowienia zawarte w
ustepie powyzej.

Zaptata kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku wykonania Przedmiotu
Umowy.

W przypadku wystgpienia opdznienia Wykonawcy w wykonaniu przez niego zobowigzan
przyjetych niniejszg umowa, ktdre wskazuje, ze Wykonawca nie bedzie w stanie ukonczyé
Przedmiotu Umowy w zatozonym terminie, Zamawiajgcy moze zleci¢ ich wykonanie
wybranej przez siebie innej firmie na koszt Wykonawcy - zachowujac przy tym prawo do
roszczenia naprawienia szkody spowodowanej ww. opéznieniem.

Kary umowne okre$lone w niniejszej umowie sg naliczane i mogg by¢ dochodzone
niezaleznie z réznych tytutéw. Maksymalna wysokos$é kar umownych nie przekroczy
rownowartosci 30% wynagrodzenia umownego, okreslonego w § 4 ust. 1 umowy.

§14
Gwarangji i rekojmia

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu ............. miesiecy gwarancji na wykonany
Przedmiotu Umowy liczgc od daty odbioru koricowego przedmiotu zamédwienia.
Wykonawca gwarantuje wykonanie przedmiotu Umowy jakosciowo dobrze, zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami prawa i sztukg budowlang, bez wad, ktére pomniejszajg
wartos¢ robdét lub uczynia obiekt nieprzydatnym do uzytkowania zgodnie
Z przeznaczeniem.
Strony postanawiajg, ze odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady
Przedmiotu Umowy, wynikajgce z Kodeksu cywilnego jest rowna okresowi udzielonej
gwarancji jakosci. Okres rekojmi za wady biegnie réwnolegle z okresem udzielonej
gwarancji jakosci wygasa wraz z uptywem okresu gwarancji jakosci.
Roszczenia z tytutu rekojmi za wady i/lub gwarancji jakosci mogg by¢ dochodzone takze
po uptywie terminu udzielonej gwarancji jakosci jezeli Zamawiajgcy zgtosit Wykonawcy
istnienie wady i/lub usterki w okresie objetym gwarancjg jakosci.
Zamawiajgcy ma prawo wykorzysta¢ uprawnienia z tytutu rekojmi za wady, niezaleznie
od uprawnien wynikajgcych z udzielonej gwaranc;ji jakosci.
W okresie trwania gwarancji jakosci i rekojmi za wady przeglady gwarancyjne bedg sie
odbywaty w nastepujgcych terminach:

1) Na kazde zadanie Zamawiajgcego w przypadkach stwierdzenia przez Zamawiajgcego

wad lub usterek,

2) Najeden miesigc przed zakoriczeniem okresu udzielonej gwaranc;ji jakosci.

Wykonawca zobowigzuje sie, ze przystgpi niezwtocznie (w terminie nie krotszym jak 3
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11.

dni robocze) do usuniecia ujawnionych i wskazanych przez Zamawiajgcego wad lub
usterek we wskazanym przez Zamawiajgcego terminie. Termin przystgpienia do
usuwania wad lub usterek w technicznie uzasadnionych przypadkach moze by¢
wydtuzony za zgodg Zamawiajgcego.

Wykonawca nie moze odmoéwic usuniecia wad i usterek bez wzgledu na zwigzane z tym
koszty.

W razie nie usuniecia wad i usterek w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie,
Zamawiajgcy moze usungé¢ je na koszt Wykonawcy z zachowaniem swoich praw
wynikajgcych z gwarancji jakosci lub rekojmi za wady, przy czym Zamawiajgcy powiadomi
pisemnie Wykonawce o skorzystaniu z powyzszego uprawnienia. Zlecenie usuniecia wad
wykonawcy zastepczemu nie wytgcza mozliwosci naliczenia i dochodzenia przez
Wykonawcy kar umownych na warunkach i w wysokosci okreslonej w § 13 umowy.
Zawarte w Umowie oswiadczenie Wykonawcy o udzieleniu gwarancji jakosci uznaje sie
za réwnowazne wydaniu dokumentu gwarancyjnego. Jezeli Wykonawca dostarczy
odrebny dokument gwarancyjny, warunki i uprawnienia w nim okreslone nie mogg by¢
sprzeczne lub mniej korzystne dla Zamawiajagcego od wynikajgcych z postanowien
Umowy oraz stosownych przepisow kodeksu cywilnego.

Wraz ze zgtoszeniem gotowosci do odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest do
dostarczenia zaakceptowanego przez Zamawiajacego dokumentu gwarancyjnego,
wystawionego przez Podwykonawce/dw na rzecz Zamawiajgcego. Niniejszym
Wykonawca wyraza zgode na korzystanie i egzekwowanie uprawnien z tytutu udzielonej
gwarancji jakosci lub rekojmi za wady przez Zamawiajgcego wedtug wyboru
Zamawiajgcego bezposrednio od Wykonawcy lub Podwykonawcy.

§15

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 %
wartosci zamowienia (brutto) tj. ...ccceceeeeeenee. zt (stownie: .....ccevervevennnnne. ,./100) W
fOrmMIE oo e .
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Przedmiotu Umowy stuzy pokryciu roszczen
Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy
(w szczegdlnosci kar umownych i odszkodowania uzupetniajgcego) w wysokosci 70 %
kwoty, o ktérej mowa w ust. 1 zostanie zwrdcone Wykonawcy w ciggu 30 dni po odbiorze
korncowym.
Zabezpieczenie roszczen z tytutu gwarancji i rekojmi za wady w wysokosci 30 % kwoty,
o ktérej mowa w ust. 1, zostanie zwrdcone nie pdzniej niz w 15-tym dniu po uptywie
okresu gwarancji i rekojmi.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do potrgcania z zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy wszelkich kwot naleznych od Wykonawcy, jakie powstang w wyniku
realizacji umowy, w tym réwniez kar umownych. W takim przypadku Wykonawca
zobowigzany jest do uzupetnienia kwoty gwarancji w terminie 14 dni od daty wyptaty.
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W sytuacji, gdy wystapi koniecznos¢ przedtuzenia terminu realizacji zamdwienia
w stosunku do terminu okreslonego w § 2 niniejszej umowy, Wykonawca przed
podpisaniem aneksu lub najpdzniej w dniu jego podpisywania, zobowigzany jest do
przedtuzenia terminu waznosci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres
wynikajacy z aneksu do umowy.
§16
Odstapienie od umowy

Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujgcych
przypadkach:

1) Wpykonawca nie wstawit sie na przekazanie placu budowy w wyznaczonym przez

Zamawiajgcego terminie,

2) Wykonawca nie rozpoczat robét w ciggu 7 dni od dnia przekazania placu budowy,
3) Wykonawca przerwat roboty z przyczyn niezaleznych od Zamawiajgcego i nie wznowit

ich pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na piSmie, a przerwa ta trwa dtuzej

niz 14 dni.
Jezeli Wykonawca bedzie wykonywat Przedmiot Umowy wadliwie, albo sprzecznie
z umowg Zamawiajgcy wezwie go, pod rygorem odstgpienia do zmiany sposobu
wykonywania umowy wyznaczajac jednoczes$nie termin do usuniecia stwierdzonych wad
lub uchybien, po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu Zamawiajgcy moze
odstgpié¢ od Umowy.
Jezeli Wykonawca opdznia sie z rozpoczeciem robot stanowigcych przedmiot umowy lub
z ich ukonriczeniem w takim stopniu, ze nie jest prawdopodobne, zeby zdofat je ukonczyé
w czasie umowionym, Zamawiajgcy moze bez wyznaczenia terminu dodatkowego
odstgpi¢ od umowy jeszcze przed uptywem terminu przewidzianego do wykonania
Przedmiotu Umowy.
Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w § 9, lub koniecznos¢ dokonania
bezposrednich zapfat na sume wiekszg niz 5 % wartosci niniejszej umowy moze stanowic
podstawe do odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego.
Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ pod rygorem niewaznosci nie pdiniej niz
w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o okolicznosciach uzasadniajgcych
odstgpienie od umowy, w formie pisemnej i zawiera¢ uzasadnienie. Odstgpienie od
umowy nastepuje listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub pismem ztozonym
w siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem, z chwilg otrzymania os$wiadczenia
o odstgpieniu przez Wykonawce.
Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w terminie 30 dni od
powziecia wiadomosci o wystgpieniu istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze
wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢
w chwili zawarcia umowy. W takim przypadku Wykonawca moze zadaé jedynie
wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy.
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10.

11.
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W przypadku, gdy Wykonawca zrealizowat cze$s¢ Przedmiotu Umowy, a wystgpity
okolicznosci, o ktérych mowa w ust.1 pkt 3, ust. 2, ust. 3 i ust. 4 Zamawiajgcy ma prawo
do czesciowego odstgpienia od umowy tj. od Przedmiotu Umowy obejmujgcego roboty
jeszcze niezrealizowane.
W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg
nastepujgce obowigzki:

1) w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzadzi inwentaryzacje robdét w toku, wedtug stanu na dzien
odstgpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej strony, z winy ktérej nastgpito odstgpienie od umowy,

3) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie
mogg by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdt nie objetych
niniejsza umowa, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy,

4) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robdt przerwanych
oraz robdt zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za
ktére Wykonawca nie odpowiada,

5) Wykonawca niezwtocznie, najpdzniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy
urzadzenia przez niego dostarczone lub wzniesione.

Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z powoddédw wskazanych w ust. 6
zobowigzany jest w terminie 30 dni do:

1) dokonania odbioru robdt przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére
zostaty wykonane do dnia odstgpienia od umowy,

2) rozliczenia sie z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposéb kosztéw budowy
obiektéw zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu
budowy, chyba ze Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych obiektéw i urzgdzen,

3) przejecia od Wykonawcy pod swéj dozdr terenu budowy.

Sposdb obliczenia naleznego wynagrodzenia wykonawcy z tytutu wykonania czesci
umowy nastgpi na podstawie Kosztorysu Ofertowego.

Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okre$lonym w umowie na
czes¢ przedmiotu umowy wykonang przed odstgpieniem od umowy.

§17
Zmiany Umowy

Zamawiajgcy os$wiadcza, iz przewiduje mozliwos¢ zmian Umowy w przypadku

wystgpienia jednej z wymienionych ponizej okolicznosci:
1) Zmiana terminu zakoriczenia realizacji przedmiotu okreslonego w § 2 ust. 1 pkt. 3

Umowy:

a) W przypadku zmiany regulacji prawnych odnoszacych sie do praw i obowigzkéw
stron Umowy, wprowadzonych po zawarciu Umowy, wywotujgcych niezbedna
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potrzebe zmiany sposobu realizacji Umowy,

b) W przypadku przestojow Ilub opdinien w realizacji przedmiotu Umowy,
wywotanych prowadzonymi réwnolegle pracami budowlanymi lub montazowymi
przez inne podmioty lub przyczynami niezaleznymi od stron Umowy badz
zaleznymi wytacznie od Zamawiajgcego, odpowiednio o okres opdznienia
spowodowanego jedng z ww. przyczyn.

c) W przypadku obiektywnej koniecznosci zmiany technologii wykonania przedmiotu
Umowy, zastosowania rozwigzan zamiennych lub dodatkowych, Zamawiajacy
dopuszcza zmiane zakresu prac, przy czym wylfgcznie w zakresie niezbednym do
zgodnego z obowigzujgcymi standardami, wymaganiami technicznymi oraz
normami, prawidtowego wykonania przedmiotu Umowy, w zakresie
uwzgledniajgcym zmieniony zakres prac oraz jezeli wskutek wprowadzenia zmian w
zakresie prac wystgpi opdznienie, bgdz przewidywany okres realizacji zmienionego
zakresu prac bedzie dtuzszy od dotychczasowego; wydtuzenie terminu zakonczenia
realizacji umowy nastgpi odpowiednio o okres takiego opdznienia lub o okres jaki
byt konieczny dla wykonania przedmiotu Umowy po wprowadzonych zmianach,

d) W przypadku dziatania sity wyzszej pod pojeciem, ktérej rozumie sie wszystkie
zdarzenia zewnetrzne niemozliwe do przewidzenia i niemozliwe do zapobiezenia
przez Strone lub Strony Umowy, a zaistniate po zawarciu Umowy,

e) W przypadku natrafienia podczas wykonywania prac przez Wykonawce na
przeszkody w postaci niezinwentaryzowanego mienia lub podobnych przeszkéd,
oile istnienie tego rodzaju przeszkdd nie mogto by¢ przewidziane przez
Zamawiajgcego ani Wykonawce pomimo dotozenia nalezytej starannosci,
Zamawiajgcy dopuszcza zmiane zardwno terminu jak i sposobu wykonania Umowy
w niezbednym zakresie tak, aby Wykonawca po ustaniu lub usunieciu przeszkéd
mogt wykonaé prawidtowo przedmiot Umowy,

f) W przypadku przestojow lub opdinien w wykonywaniu prac przez Wykonawce
bedacych nastepstwem bitedéw w wymaganiach Zamawiajgcego, jednakze
z wytgczeniem btedéw jakie doswiadczony Wykonawca dokfadajgc nalezytej
starannosci powinien wykryé w trakcie badania wymagan Zamawiajgcego, oraz
jezeli wskutek opdznien w wykonywaniu prac wystgpi opdznienie lub wydtuzenie
czasu koniecznego dla wykonania przedmiotu Umowy; wydtuzenie terminu
zakonczenia realizacji umowy nastgpi odpowiednio o okres takiego opdznienia lub
o okres jaki byt konieczny dla wykonania przedmiotu Umowy po wprowadzonych
zmianach

g) W przypadku uzgodnienia pomiedzy Stronami skrdocenia terminu realizacji
przedmiotu Umowy,

2) Zmiana pozostatych postanowien umowy:

a) w przypadku, gdy z przyczyn technicznych, ktére nie mogty by¢ przewidziane przez
Zamawiajgcego pomimo dotozenia nalezytej starannosci lub ktére ujawnity sie
podczas wykonywania prac lub gdy jest to korzystne dla interesu publicznego lub
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interesu Zamawiajacego w zakresie w jakim korzys¢ moze polega¢ miedzy innymi
na:
i.  zmianach majgcych wptyw na przyspieszenie wykonania,
ii. zmianach majgcych wptyw na obnizenie kosztu ponoszonego przez
Zamawiajgcego na wykonanie, utrzymanie, lub uzytkowanie,
iii. zmianach majacych wptyw na poprawe sprawnosci, wydajnosci
wykonanych robét dla Zamawiajacego,
iv.  zmianach majgcych wptyw na poprawe bezpieczenstwa realizacji robot
budowlanych lub usprawnienia procesu budowy,
v.  zmianach majacych wptyw na poprawe bezpieczenstwa uzytkowania,

vi.  zmianach majgcych wptyw na poprawe parametréw technicznych,

vii.  zmianach majgcych wptyw na poprawe parametrow funkcjonalno-
uzytkowych,

viii.  aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany

obowigzujgcych przepiséw, Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmiany
sposobu wykonania przedmiotu Umowy, zmniejszenia zakresu przedmiotu
Umowy lub zmiane wynagrodzenia okreslonego w § 4 Umowy oraz jezeli
wskutek wprowadzenia tych zmian wystgpi opdznienie lub wydtuzenie
czasu koniecznego dla wykonania przedmiotu Umowy, Zamawiajgcy
dopuszcza zmiane terminu zakonczenia realizacji przedmiotu Umowy
poprzez wydtuzenie o okres takiego opdznienia lub o okres, o jaki czas
konieczny dla wykonania przedmiotu Umowy po wprowadzonych zmianach
bedzie diuzszy od czasu wykonania przewidzianego dla Wykonawcy przed
taka zmiana.

b) W przypadku chocby czesciowego finansowania inwestycji ze $rodkow

zewnetrznych dopuszcza sie zmiany niniejszej umowy majace na celu
dostosowanie jej postanowien do umowy o dofinansowanie projektu lub
wytycznych dotyczgcych realizacji projektu, m.in. w zakresie:

i.  sposobu rozliczania lub warunkéw dokonywania ptatnosci,

ii.  terminu realizacji niniejszej Umowy, okreslonego w § 2 ust. 1 pkt 3 Umowy
W przypadku, gdy w Umowie znajdujg sie oczywiste btedy pisarskie lub
rachunkowe, Zamawiajgcy dopuszcza zmiany postanowien Umowy, w ktdrych
wystepujg takie oczywiste btedy pisarskie lub rachunkowe.

Mozliwos$¢ dokonania zmian i uzupetnien nieistotnych Umowy (nie stanowigcych
zmian istotnych niniejszej umowy).

Zmiany sposobu rozliczania umowy Ilub dokonywania ptatnosci na rzecz
Wykonawcy, w tym wprowadzenia faktury czesciowej lub zmiany procentowej
wysokosci  ptatnosci faktury czesciowej w przypadkach nie wynikajgcych
z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

Zmiany wynagrodzenia w przypadku zmiany pozwolenia na budowe wynikajacej
z koniecznosci dostosowania projektu do obowigzujgcych przepiséw,
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2.

g) Zmiany wysokosci srodkéw finansowych przeznaczonych na realizacje umowy.
Wszystkie postanowienia, o ktorych mowa w ust. 1 stanowig katalog zmian, na ktére
Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowia jednoczesnie zobowigzania
Zamawiajacego do wyrazenia takiej zgody.

§18
Cesja wierzytelnosci

Wykonawca nie moze dokonaé cesji wierzytelnosci wynikajgcych z niniejszej Umowy na

podmioty trzecie bez wczedniejszej pisemnej zgody Zamawiajgcego pod rygorem

niewaznosci.
§19
Zatrudnienie pracownikéw przez Wykonawce i Podwykonawce
1. Wykonawca lub Podwykonawca zobowigzany jest zatrudnia¢ na podstawie umowy

o prace osoby wykonujace wskazane przez Zamawiajgcego w Rozdz. Ill SWZ czynnosci

w zakresie realizacji Przedmiotu Umowy, w szczegélnosci w zakresie:

a) Czynnosci zwigzane z wykonaniem robdt budowlanych i rozbidrkowych, w tym na
budynkach i innych obiektach budowlanych;

b) Czynnosci zwigzane z wykonaniem robét ziemnych;

c) Czynnosci zwigzane z wykonaniem robdt instalacyjnych, przytaczy, sieci, rurociggéw
technologicznych, linii kablowych;

d) Czynnosci zwigzane z wykonaniem robdt wykonczeniowych.

Wykonawca zobowigzuje sie, ze pracownicy wykonujacy czynnosci, o ktorych mowa

w ust. 1, bedg zatrudnieni na umowe o prace w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26

czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1320, z 2021 r. poz. 1162).

Kazdorazowo na zgdanie Zamawiajgcego, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,

nie krétszym niz 10 dni roboczych, Wykonawca zobowigzuje sie przedtozy¢ do wgladu

kopie uméw o prace zawartych przez Wykonawce/Podwykonawce z pracownikami

wykonujgcymi czynnosci, o ktédrych mowa w ust. 1. W tym celu Wykonawca zobowigzany

jest do uzyskania od pracownikéw zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie

z przepisami o ochronie danych osobowych.

Nieprzedtozenie przez Wykonawce kopii umoéw zawartych przez Wykonawce

z pracownikami wykonujgcymi czynnosci, o ktérych mowa w ust. 1 w terminie

wskazanym przez Zamawiajgcego zgodnie z ust. 3 bedzie traktowane jako niewypetnienie

obowigzku zatrudnienia pracownikéw na podstawie umowy o prace, a wiec bedzie

stanowito o nienalezytym wykonaniu przedmiotu umowy z wszystkimi tego

konsekwencjami oraz bedzie skutkowaé zawiadomieniem Panstwowe] Inspekcji Pracy o

podejrzeniu zastgpienia umowy o prace z osobami wykonujgcymi prace na warunkach

okreslonych w art. 22 § 1 Kodeksu Pracy, umowg cywilnoprawna.

Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwo$¢ kontroli zatrudnienia ww. osdb przez caty okres

realizacji wykonywanych przez niego czynnosci, w szczegdlnosci poprzez wezwanie do
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okazania dokumentéw potwierdzajgcych biezgce optacanie sktadek i naleznych
podatkdw z tytutu zatrudnienia ww. osob. Kontrola moze by¢ przeprowadzona bez
wczesniejszego uprzedzenia Wykonawcy.
Wymodg okreslony w ust. 5 dotyczy réwniez podwykonawcéw wykonujacych prace,
o ktérych mowa w ust. 1.
W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec wykonawcy co do spetniania przez wykonawce lub podwykonawce
wymogu okreslonego w ust. 2, w szczegdlnosci do:
1) Zadania oéwiadczenia w zakresie potwierdzenia spetniania tego wymogu
i dokonywania jego oceny.
2) Zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania tego
wymogu.
3) Przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

§20

Komunikacja stron
Wszelka komunikacja pomiedzy stronami wymaga zachowania formy pisemnej.
Komunikacja za pomocg telefaksu lub poczty elektronicznej (e-mail) bedzie uwazana
za prowadzong w formie pisemnej, o ile tres¢ telefaksu lub e-maila zostanie niezwtocznie
potwierdzona na piSmie, tj. poprzez nadanie w dniu wystania telefaksu listu
potwierdzajgcego tres¢ telefaksu lub e-mail. Data otrzymania tak potwierdzonego
telefaksu lub e-mail bedzie uwazana za date otrzymania pisma.
Wszelkie pisma skierowane do Wykonawcy nalezy wysyta¢ na adres:

Wszelkie pisma skierowane do Zamawiajgcego nalezy wysyta¢ na adres:
Urzad Gminy Markowa
Adres: 37-120 MARKOWA 1399
O zmianach w danych teleadresowych, o ktérych mowa w ust. 3 i 4 Strony obowigzane
sg informowaé sie niezwlocznie, nie pdzniej niz 7 dni od chwili zaistnienia zmian, pod
rygorem uznania wystania korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie
doreczona.
§21

Dane osobowe
Jezeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania wykonawcy danych osobowych
niezbednych do realizacji zamdwienia, zamawiajgcy bedzie ich administratorem
W rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporzgdzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016r. (zwane dalej ,Rozporzadzeniem”), a Wykonawca — podmiotem przetwarzajgcym
te dane w rozumieniu pkt 8 tego przepisu.
Zamawiajgcy powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporzadzenia dane osobowe do
przetwarzania, wytacznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy.
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3.

10.

11.

12.

13.

Wykonawca zobowiazuje sie:

1) przetwarzaé powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszg umowag,

Rozporzadzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego,
ktére chronig prawa osdb, ktérych dane dotycza,

2) do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich

srodkdw technicznych i organizacyjnych zapewniajgcych adekwatny stopien
bezpieczenstwa odpowiadajacy ryzyku zwigzanym z przetwarzaniem danych
osobowych, o ktérych mowa w art. 32 Rozporzadzenia,

3) dotozy¢ nalezytej starannosci przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych,
4) do nadania upowaznien do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom,

ktore bedga przetwarzaty powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy,

5) zapewnié zachowanie w tajemnicy, (o ktérej mowa w art. 28 ust 3 pkt b

Rozporzadzenia) przetwarzanych danych przez osoby, ktére upowaznia do
przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zaréwno
w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzajgcym, jak i po jego ustaniu.
Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zamdwienia, usuwa / zwraca Zamawiajacemu
wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejgce kopie, chyba ze prawo Unii lub
prawo panstwa cztonkowskiego nakazujg przechowywanie danych osobowych.
Wykonawca pomaga Zamawiajgcemu w niezbednym zakresie wywigzywac sie
z obowigzku odpowiadania na zgdania osoby, ktérej dane dotyczg oraz wywigzywania sie
z obowigzkéw okreslonych w art. 32-36 Rozporzadzenia.
Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbednej zwtoki
zgtasza je administratorowi, nie pdzniej niz w ciggu 72 godzin od stwierdzenia
naruszenia.
Zamawiajgcy, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporzadzenia ma prawo kontroli, czy sSrodki
zastosowane przez Wykonawce przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych
danych osobowych spetniajg postanowienia umowy, w tym zlecenia jej wykonania
audytorowi.
Zamawiajgcy realizowaé bedzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy
informujac o kontroli minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem.
Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia uchybien stwierdzonych podczas kontroli
w terminie nie dtuzszym niz 7 dni
Wykonawca udostepnia Zamawiajgcemu wszelkie informacje niezbedne do wykazania
spetnienia obowigzkéw okreslonych w art. 28 Rozporzadzenia.
Wykonawca moze powierzy¢ dane osobowe objete niniejszg umowag do dalszego
przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.
Podwykonawca, winien spetnia¢ te same gwarancje i obowigzki jakie zostaty natozone
na Wykonawce.
Wykonawca ponosi pefng odpowiedzialnos¢ wobec Zamawiajacego za dziatanie
podwykonawcy w zakresie obowigzku ochrony danych.
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14.

15.

16.

17.

Wykonawca zobowigzuje sie do niezwtocznego poinformowania Zamawiajgcego
o jakimkolwiek postepowaniu, w szczegdlnosci administracyjnym lub sadowym,
dotyczacym przetwarzania przez Wykonawce danych osobowych okreslonych w umowie,
o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczacym przetwarzania tych
danych, skierowanych do Wykonawcy, a takze o wszelkich planowanych, o ile s3
wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczacych przetwarzania danych
osobowych, w szczegdlnosci prowadzonych przez inspektorow upowaznionych przez
Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych,
materiatow, dokumentéw i danych osobowych otrzymanych od Zamawiajgcego oraz
danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposéb, zamierzony czy przypadkowy w formie
ustnej, pisemnej lub elektronicznej (,,dane poufne”).

Podmiot przetwarzajgcy oswiadcza, ze w zwigzku ze zobowigzaniem do zachowania
w tajemnicy danych poufnych nie beda one wykorzystywane, ujawniane ani
udostepniane w innym celu niz wykonanie Umowy, chyba ze koniecznos$¢ ujawnienia
posiadanych informacji wynika z obowigzujacych przepiséw prawa lub Umowy.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie beda miaty
przepisy Kodeksu cywilnego oraz Rozporzadzenia.

§ 22
Postanowienie koncowe

1. Strony zgodnie postanawiajg, iz SWZ wraz z zatacznikami, Oferta Wykonawcy oraz

Umowa z zatacznikami, stanowig dokumenty wzajemnie sie uzupetniajace
i wyjasniajace, co oznacza, ze w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek rozbieznosci
lub wieloznacznosci w ich postanowieniach Wykonawca nie bedzie uprawniony
w zadnym wypadku do ograniczenia Przedmiotu Umowy, ani zakresu nalezytej
starannosci.

2. Strony zobowigzujg sie w pierwszej kolejnosci do polubownego rozstrzygania sporéw

poddajgc spory te mediacjom przed Osrodkiem mediacji przy Okregowej lzbie
Radcéw Prawnych w Rzeszowie. W przypadku braku mozliwosci porozumienia
i negatywnego zakoniczenia mediacji, spory wynikte na tle niniejszej umowy bedzie
rozstrzygat wiasciwy dla Zamawiajgcego Sad Powszechny.

3. Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej umowy wymagajg pisemnego aneksu pod

rygorem niewaznosci.

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosowane bedg witasciwe

przepisy ustawy Prawo zamdwien i ustawy Kodeks Cywilny.

5. Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, 3 egzemplarze dla

Zamawiajgcego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

§23
Zataczniki
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Integralng cze$¢ Umowy stanowig wymienione w ust. 2 zatgczniki.
W przypadku wystgpienia rozbieznosSci/sprzecznosci pomiedzy zatgcznikami do Umowy
wskazanymi w pkt. 1 — 3 obowigzuje ich hierarchia waznosci wedtug kolejnosci jak
ponizej:
1) Dokumentacja Przetargowa:
a) SwWz,
b) Opis techniczny,
c) Przedmiar robét,
d) Projekt budowalny.
2) Kosztorys Ofertowy,
3) Oferta Wykonawcy,
4) Oswiadczenie o podzielonej ptatnosci,
5) Polisy ubezpieczeniowe.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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ZP.272 ...... 2022
Nr umowy Zatacznik Nr 4 do umowy

Markowa, dnia .......cccceuene.e.

OSWIADCZENIE
DOTYCZACE ROZLICZEN FINANSOWYCH

Oswiadczam, ze numer rachunku bankowego wskazany na fakturach wystawianych
w zwigzku z realizacjg umowy zawartej z Gming Markowa nr umowy ZP.272.....2022 z dnia
............................................ jest numerem wtasciwym dla dokonania rozliczen na zasadach
podzielonej ptatnosci, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od
towardw i ustug (teks jedn. Dz. U.z 2020 r. p0oz.106 z pdzn. zm.).

Podpis i pieczatka
Wykonawcy
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