
                                                                                                                
 
 

 

 

 

Markowa, dnia 26.04.2022r. 

ZP.271.3.2022                                                  

 
 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ZP.271.3.2022 w trybie podstawowym 

na podstawie art. 275 pkt 1 PZP na zadanie pn.: „Pełnienie funkcji inspektora nadzoru 

inwestorskiego na inwestycji pn. „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Markowej – etap 

I”, prowadzonego przez Gminę Markowa, 37-120 Markowa 1399 

 

WYJAŚNIENIA nr 1 

 

Gmina Markowa informuje, że w dniu 25.04.2022r. w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły do niej 
następujące wnioski o wyjaśnienie: 

 
1. § 5 Umowy 

Zamawiający w ogłoszeniu o zamówieniu umieścił informację o tym, że czas 

realizacji inwestycji będzie wynosił 19 miesięcy. W umowie jest zapis, że termin 
zakończenia wykonania umowy przypada na 30 dni od zakończenia odbioru i 

rozliczenia robót budowlanych oraz że termin realizacji obejmuje również przeglądy 
gwarancyjne i naprawę zgłoszonych wad. W związku z tym wykonawca rozumie, że 

zapisy zawarte w umowie zawierają się w okresie 19 miesięcy od dnia podpisania 
umowy. 

 

Odpowiedź: 
 

Zgodnie z postanowieniami § 5 Umowy „Termin zakończenia wykonania przedmiotu umowy ustala się 
do 30 dni od dnia zakończenia, odbioru i rozliczenia robót budowlanych dla inwestycji pn.  „Rozbudowa 
i przebudowa oczyszczalni ścieków w Markowej – etap I”. Zgodnie z postanowieniami SWZ na roboty 

budowlane dla powyższej inwestycji planowany terminy jej zakończenia i rozliczenia robót wynosi 18 
miesięcy od dnia podpisania umowy. W związku z tym planowany termin zakończenia świadczenia usługi 

pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach niniejszego zamówienia wynosi 19 
miesięcy, ponadto obejmuje dodatkowo również przeglądy gwarancyjne i naprawę zgłoszonych wad i 

usterek przez wykonawcę robót budowlanych.  
 

 

2. Jeżeli Zamawiający przewiduje inny okres, powyżej wskazanych 19 miesięcy, na 
przeglądy gwarancyjne wykonawca prosi o wskazanie tego okresu oraz 

częstotliwość przeglądów. 
 

Odpowiedź: 

 
Z uwagi na fakt, iż zamówienie publiczne na roboty budowlane inwestycji nie zostało jeszcze 

rozstrzygnięte Zamawiający nie może wskazać okresu gwarancji która zostanie udzielona przez 
wykonawcę robót budowalnych. Maksymalny okres gwarancji przewidywany przez Zamawiającego 

wynosi 60 miesięcy. Przegląd gwarancyjny wykonywany jest przed zakończeniem okresu jej 

obowiązywania. 
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3. § 6 ust. 3  Umowy 

„(…) że nie będzie żądał podwyższenia wynagrodzenia w razie złego oszacowania 
rozmiaru lub kosztów prac”.  

Wykonawca wnosi o usunięcie w/w sformułowania z umowy. Wykonawca nie może 
zrzec się prawa do podwyższenia wynagrodzenia, które będzie mu należne. 

Inspektor nie może ponosić odpowiedzialności za nie przewidziane zdarzenia, takie 

jak roboty dodatkowe, mające wpływ na termin oraz koszty wykonania usługi. 
 

Odpowiedź: 
 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę istotnych postanowień umowy w § 6 ust. 3.  
 

4. § 8 Umowy 

Termin wykonania usługi szacowany jest na 19 miesięcy, wynagrodzenie 
wykonawcy ma być płatne w dwóch transzach, co przy tym okresie realizacji oraz 

zastrzeżeniu wykonania robót budowlanych na poziomie 50% rodzi ryzyko nie 
otrzymania wynagrodzenia przez wykonawcę np. przez rok i tym samym zmusza go 

do kredytowania wykonywanej usługi. Zgodnie z zaleceniami PZP należy 

maksymalnie skracać terminy płatności, gdyż stanowi to barierę (a przynajmniej 
wprowadza utrudnienia) dla wykonawców chcących ubiegać się o zamówienie, 

zwłaszcza z sektora MSP. Dodatkowo Zamawiający nie podaje limitów płatności 
transz co na późniejszym etapie może rodzić nieporozumienia. 

W związku z powyższym wykonawca wnosi o zmianę tych zapisów i wprowadzenie 
częściowych, kwartalnych na podstawie Protokołów Odbioru robót Częściowych do 

90% wynagrodzenia oraz 10 % płatne po spełnieniu łącznie 3 warunków: 

1) Podpisania protokołu końcowego robót, które inspektor nadzoruje w ramach 
niniejszej umowy, 

2) Przekazania inwestycji do eksploatacji bez zastrzeżeń przez upoważnionych 
przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy (w tym uzyskania pozwolenia na 

użytkowanie), 

3) Przekazanie kompletnej, zaakceptowanej przez Zamawiającego dokumentacji 
powykonawczej. 

 
Odpowiedź: 

 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę istotnych postanowień umowy w § 8. Postanowienia niniejszej 
umowy są zgodne z ustawą Prawo zamówień publicznych. 

 
5. § 10 Umowy 

Wykonawca zwraca się z prośbą o korektę wszystkich zapisów w § 10 Umowy 

zawierających słowo „opóźnienia” zamieniając je na „zwłokę” i doprowadzając tym 
samym do zgodności zapisów z art. 433 ust. 1 PZP. W prawie umów używane są dwa 

pojęcia dotyczące niewykonania zobowiązania w terminie: opóźnienie i zwłoka. 
Opóźnienie jest pojęciem szerszym, gdyż dotyczy wszystkich przypadków 

niedotrzymania terminu wykonania zobowiązania, niezależnie od powodów takiego 

przewinienia. Zwłoka jest natomiast opóźnieniem spowodowanym okolicznościami, 
za które odpowiedzialność ponosi strona wykonująca zobowiązanie. Zgodnie z 

nowym PZP wprowadzono ogólną zasadę, zgodnie z którą nie jest dopuszczalne 
wprowadzanie do umów o zamówienia sankcji za niezawinione przez wykonawcę 

opóźnienia. 
 

Odpowiedź: 

 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę istotnych postanowień umowy w § 10. Postanowienia 

niniejszej umowy są zgodne z ustawą Prawo zamówień publicznych.  
 



6. W związku z tym, że umowa zawierana będzie na okres dłuższy niż 12 miesięcy 

wykonawca wnosi o zastosowanie art. 436 [Podstawowe postanowienia umowne] 
i tym samym doprowadzenia umowy do zgodności z Ustawą Prawo zamówień 

publicznych. 
 

Odpowiedź: 

 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę istotnych postanowień umowy. Postanowienia niniejszej 

umowy są zgodne z ustawą Prawo zamówień publicznych.  
 

7. W związku z tym, że umowa zawierana będzie na okres dłuższy niż 12 miesięcy 
wykonawca wnosi o zastosowanie art. 439 [Postanowienia w umowie, której 

przedmiotem są roboty budowlane lub usługi, zawartej na okres dłuższy niż 12 

miesięcy] i tym samym doprowadzenie umowy do zgodności z Ustawą Prawo 
zamówień publicznych. Dodatkowo wykonawca wnosi o waloryzację 

wynagrodzenia kwartalną, co pozwoli na oddanie rzeczywistych cen i kosztów w 
gospodarce, a tym samym zachowania równości kontraktowej Stron. 

 

Odpowiedź: 
 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę istotnych postanowień umowy. Postanowienia niniejszej 
umowy są zgodne z ustawą Prawo zamówień publicznych.  
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Wójt Gminy Markowa 


