Zatacznik Nr 10 do SWzZ
Wz6r
UMOWA Nr ZP.272. ...... 2023
POSTEPOWANIE O ZAMOWIENIE PUBLICZNE NR ZP.271.15.2023

zawarta W dniu ....cceceeevevencenieneens roku w Markowej pomiedzy:

Gming Markowa z siedzibg 37-120 Markowa 1399, NIP 8151634385, REGON 690581809
reprezentowang przez:

Wjta Gminy — Mirostaw Mac
przy kontrasygnacie — Skarbnika Gminy — Teresa Flejszar

zwang w dalszej cze$ci umowy Zamawiajgcym

zwanym w dalszej cze$ci umowy Wykonawca

Podstawg zawarcia niniejszej umowy jest wybdr najkorzystniejszej oferty, dokonany przez
Zamawiajgcego w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia
2019 r. Prawo zamoéwien publicznych (tj. Dz.U z 2022 poz. 1710 z pdz. zm.), zwanej w dalszej
czesci ,Ustawg”.

§1
Przedmiot umowy

1. Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania robét budowlanych dla
inwestycji pn. , Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa wraz ze zmiang sposobu
uzytkowania budynku warsztatowo-administracyjnego na potrzeby Centrum
Opiekuniczo Mieszkalnego w Markowej“ w systemie zaprojektuj i wybuduj (dalej:
,Przedmiot umowy”).

2. Zamawiajgcy oswiadcza, ze roboty budowlane przewidziane do wykonania w ramach
przedmiotu umowy dofinansowane sg z programoéw zewnetrznych:
1) Fundusz Solidarnosciowy w ramach Programu Ministra Rodziny i Polityki Spotecznej

,Centra opiekuriczo-mieszkalne”.

3. Przedmiot umowy obejmuje: rozbudowe, nadbudowe i przebudowe wraz ze zmiang
sposobu uzytkowania budynku warsztatowo-administracyjnego na budynek uzytecznosci
publicznej w Markowej na dziatce nr ew. 4218, 4213/2, obreb Markowa w gminie
Markowa wraz z zagospodarowaniem terenu: budowa obiektdw matej architektury,
miejsc postojowych oraz instalacji zewnetrznych”, w celu utworzenia Centrum Opiekunczo
Mieszkalnego (COM) w Markowej”. Zamdwienie obejmuje zaprojektowanie i wykonanie
robdét, w wyniku ktérych budynek COM oraz jego otoczenie w catosci bedg dostepne dla
0s0b z niepetnosprawnosciami. Zakres obejmuje:

1) Zaprojektowanie, uzyskanie wymaganych prawem decyzji (w tym uzyskanie
pozwolenia na budowe), zezwolerr oraz uzgodnied niezbednych do realizacji
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2)

inwestycji w zakresie rozbudowy budynku (w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego), w

tym:
a) koncepcje,
b) projekt budowlany wielobranzowy (zawierajgcy niezbedne uzgodnienia i opinie

zgodne z prawem budowlanym, decyzje, inwentaryzacje, badania itp.) w sktad
ktérego powinny wchodzic:
projekt techniczny zawierajacy cze$¢ opisowq i zataczniki rysunkowe,
projekt architektoniczno-budowlany zawierajacy cze$¢ opisowa i zatgczniki
rysunkowe,
projekt zagospodarowania terenu.

Projekt budowlany musi spetnia¢ warunki Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju z dnia 11
wrzes$nia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (t;j.
Dz.U. z 2022r., poz. 1679) oraz ustawy prawo budowlane,

c)
d)
e)
f)
8)
h)

projekty wykonawcze branzowe,

kosztorysy inwestorskie,

przedmiary robat,

specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych,
informacja BIOZ,

w razie potrzeby niezbednych ekspertyz technicznych, badan, odkrywek, itp.

Realizacja robét budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej
oraz uzyskanej decyzji pozwolenie na budowe, tj. rozbudowa, nadbudowa i
przebudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowania budynku warsztatowo-
administracyjnego na budynek uzytecznosci publicznej w Markowej w celu
utworzenia Centrum Opiekuniczo Mieszkalnego (COM) w Markowej, w tym m.in.:

a)
b)
c)

d)

f)

Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa budynku.

Wykonanie podbicia oraz izolacji fundamentéw budynku.

Przebudowanie w catosci uktadu komunikacyjnego w obiekcie, w tym wykonanie

windy dla 0séb niepetnosprawnych i wejscia do budynku.

Wykonanie wewnetrznych instalacji:

— sanitarnych: wody cieptej i zimnej, hydrantowej, c.w.u. i p.poz., kottowni CO
opalanej gazem ziemnym i centralnego ogrzewania, wentylacji grawitacyjnej,
kanalizacji sanitarnej,

— instalacji wewnetrznych elektrycznych, klimatyzacji, wentylacji,

— instalacji teletechnicznych, niskopragdowych, w tym monitoringu, instalacji
przyzywowych w kazdym pomieszczeniu COM, w ktdrym bedg przebywad
osoby niepetnosprawne oraz system zabezpieczajgcy przed pozarem i
domofon,

Wykonanie zewnetrznych instalacji oraz przytgczy (wymiana lub wykonanie

nowego przytacza teletechnicznego, wodociggowego, kanalizacji sanitarnej i

deszczowej, lub innej),

Wykonanie wyburzenia czesci Scian konstrukcyjnych (z wykonaniem niezbednych

podciggdw), wyburzenia czesci $cianek dziatowych, wykonanie nowych $cianek

dziatowych w celu zmiany ukfadu funkcjonalnego, wykonanie posadzek — nowa

aranzacja wnetrz w celu dostosowania do potrzeb utworzenia COM (parter i

kondygnacja 1). Aranzacja i zagospodarowanie wnetrz przeznaczonych na COM

powinny uwzgledniac¢ potrzeby:
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—  pobytu dziennego osdb (pomieszczenia do terapii zajeciowej, dla psychologa
i innych specjalistow, zabiegowe, do rekreacji i wypoczynku, Swietlico-
jadalnie, zaplecze higieniczno-sanitarne, zaplecze gastronomiczne — do
cateringu (aneks kuchenny+zmywalnia), pokdj éwiczen, zaplecza socjalne,
pomieszczenie biurowe, gospodarcze/pralnia, itp.) z rozmieszczeniem na obu
kondygnacjach oraz

— mieszkalne catodobowe, tj. 2 jednoosobowych mieszkan z tazienkami, z
ktorych kazde musi mie¢ powierzchnie co najmniej 15 m2.

g) Wykonanie nowych otwordéw drzwiowych / okiennych (w razie potrzeby).

h) Petna wymiana stolarki okiennej i drzwiowe;.

i) Przebudowa kottowni z montazem nowego kotta gazowego z oprzyrzgdowaniem.

j)  Opomiarowanie medidw.

k) Termomodernizacje budynku do WT 2021.

[) Zamontowanie instalacji fotowoltaicznej — 20kW

m) Wymiana wiezby dachowe;j i pokrycia dachowego.

n) Podniesienie konstrukcji dachu do wysokosci zapewniajgcej mozliwos$é
umieszczenia urzadzen technicznych typu klimatyzacja na potrzeby Centrum,
swobodnego dostepu do urzadzer kominowych.

0) Wykonczenie wnetrz z zachowaniem wymogoéw dla oséb niepetnosprawnych:

— wykonanie stropu podwieszanego w pomieszczeniach ,,mokrych” oraz
korytarzach;

— oktadziny s$cian w pomieszczeniach sanitarnych wg obowigzujgcych
przepiséw;

— wykonczenie posadzek w pomieszczeniach sanitarnych, socjalnych i
gospodarczych oraz ciggach komunikacyjnych wg obowigzujgcych przepisow;

— montaz urzadzen sanitarnych (min. umywalek, podwieszanych sanitariatéw,
natryski, wodooszczedne baterie, wklejane lustra, uchwyty podwieszane do
sanitariatdbw — zgodnie z Standardami dostepnosci budynkéw dla oséb z
niepetnosprawnosciami uwzgledniajac koncepcje uniwersalnego
projektowania);

— montaz zabudowy kuchennej, magazynowej, szaf gospodarczych iinnej
wykonywanej na wymiar — montowanej na zamédwienie, na state -
dostosowanych do potrzeb osdb z niepetnosprawnosciami.

— montaz zabudowy z ptyt HPL w pomieszczeniach sanitarnych,

— wykonczenie posadzek w pomieszczeniach przeznaczonych pod dziatalnos$é
ustug spotecznych;

— malowanie pomieszczen;

— wykonczenie korytarzy w sposéb utatwiajgcy utrzymanie czystosci, odporne
na zabrudzenia;

— wykonanie izolacji przeciwwodne;j i termicznej $cian fundamentowych wraz z
ich osuszeniem;

— wykonanie izolacji termicznej stropodachu wg aktualnie obowigzujgcych
przepisow.

Ostateczny zakres przebudowy, rozbudowy i nadbudowy uzgodni¢ z Zamawiajgcym na

etapie opracowywania koncepcji i projektu budowlanego.

3) Zagospodarowanie terenu na potrzeby COM:
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4)

5)

a) przebudowa ogrodzenia zewnetrznego znajdujgcego sie w granicy dziatki od

strony wschodniej oraz ogrodzenie pozostatej czesci terenu,
b) wycinka lub pielegnacja drzew oraz wprowadzenie nowych nasadzen, w tym
odtworzenie trawnikéw,

c) przebudowa istniejgcych / budowa nowych ciggdw komunikacji zewnetrznej

(alejek spacerowych, chodnikéw, drogi dojazdowej, miejsc postojowych),

d) budowa oswietlenia zewnetrznego,
e) budowa urzadzen i obiektéw matej architektury, w tym: fawek, stolikdw, altanki,

koszy na $mieci, miejsca grillowego, sitownia zewnetrzna, panelowy ogrdéd
sensoryczny i warzywnik.
Wykonanie dokumentacji odbiorowej, w tym dokumentacji powykonawczej na
bazie projektu budowlanego i wykonawczego, przeprowadzeniu badan, préb
koniecznych do oceny jakos$ci robdét oraz innych dokumentéw przewidzianych
przepisami ustawy Prawo Budowlane i innych przepiséw szczegétowych, uzyskanie
prawomocnej decyzji zezwalajacej na uzytkowanie obiektu przez PINB w tancucie,
zgodnie z art. 54, 56 i 57 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z
2021r. poz. 2351, z 2022 r. poz. 88 z pdzn. zm.).
Uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie na rzecz i w imieniu Zamawiajacego (w tym
wtasciwych organdw i instytucji tj. PINB, SANEPID, stuzby ochrony pozarowej — w
zakresie w jakim bedzie wymagane).

Szczegodtowy opis przedmiotu umowy zawierajg zatgczniki do SWZ, stanowigce integralng
cze$¢ Umowy:

1)
2)
3)
4)
5)
6)

Program Funkcjonalno—-Uzytkowy,

Koncepcja zagospodarowania pomieszczen oraz terenu,
Przedmiar robot,

Inwentaryzacja,

Ekspertyza budowlana,

Geotechniczne warunki posadowienia budynku.

Poza zakresem prac okreslonym w dokumentach, o ktérych mowa w ust. 4, Wykonawca
zobowigzany jest wykonac ponizsze czynnosci:

1)
2)

3)

4)
5)

Urzadzi¢ zaplecze budowy i zabezpieczy¢ plac budowy we wtasnym zakresie,
Zachowac¢ teren budowy w stanie wolnym od przeszkdd poczawszy od momentu
przekazania placu budowy, zabezpieczonym przed dostepem dla o0séb
nieuprawnionym oraz dla ruchu kotowo pieszego w przypadku kolizji z drogami,
Opracowaé¢ i dostarczy¢ Zamawiajgcemu Harmonogram rzeczowo-finansowy
szczegbtowego realizacji inwestycji, zwanego dalej ,Harmonogramem?” nie pdzniej niz
3 dni robocze po podpisaniu umowy, jak réwniez jego aktualizacji na zgdanie
Zamawiajgcego w terminie do 14 dni roboczych, od dnia otrzymania takiego zadania.
Jezeli przedstawiony Harmonogram lub jego aktualizacja nie beda odpowiadaty
Zamawiajgcemu, Wykonawca jest zobowigzany do uwzglednienia w nich zmian
wskazanych przez Zamawiajgcego. Jezeli w ocenie Wykonawcy wskazania
Zamawiajgcego bedg nieprawidtowe, powinien o tym powiadomi¢ Zamawiajgcego w
terminie do 3 dni roboczych od otrzymania wskazan, z podaniem uzasadnienia
prezentowanego stanowiska,

Utrzymywaé w nalezytym stanie terenu budowy oraz wywdz nieczystosci itp.,
Usuwal wszystkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia powstate w zwigzku z
wykonywaniem robat,
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10.

6) Przywrdci¢ placu budowy, terendw sagsiadujgcych lub innych terendéw, do stanu
niegorszego niz istniejgcy w dniu ich przejecia oraz naprawa ewentualnych szkéd
wyrzadzonych na tych terenach, spowodowanych realizacjg robot,

7) Wytyczy¢ geodezyjne roboty przed rozpoczeciem roboét,

8) Sporzadzi¢ dokumentacje geodezyjng powykonawczy,

9) Prowadzi¢ biezgcg obstuge geodezyjng i geotechniczng,

10) Wykona¢ dokumentacje odbiorowg, w tym powykonawczg na bazie projektu
budowlanego i wykonawczego (w tym protokoty badan i pomiardw, atesty, certyfikaty
i Swiadectwa), przeprowadzi¢ badania konieczne do oceny jakosci robot oraz innych
dokumentéw wymaganych przepisami prawa budowlanego oraz przepisami
szczegdlnymi,

Wykonawca zobowigzany jest rowniez wykona¢ w ramach Przedmiotu Umowy roboty

niewskazane bezposrednio w dokumentacji, o ktérej mowa w ust. 4, jezeli sztuka

budowlana, w szczegdlnosci wzgledy bezpieczenstwa, przepisy prawa oraz przeznaczenie
obiektu budowlanego, takich rob6t bedg wymagad.

Strony zgodnie postanawiajg, iz PFU, SWZ wraz z zatacznikami, Oferta Wykonawcy oraz

Umowa z zatgcznikami, stanowig dokumenty wzajemnie sie uzupetniajgce i wyjasniajace,

co oznacza, ze w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek rozbieznosci lub wieloznacznosci w

ich postanowieniach Wykonawca nie bedzie uprawniony w zadnym wypadku do

ograniczenia Przedmiotu Umowy, ani zakresu nalezytej starannosci.

Wskazanie w dokumentacji technicznej: znakdédw towarowych, patentéw lub pochodzenia,

nie ma na celu naruszenia art. 99 i 16 Ustawy, a stuzy jedynie jak najdoktadniejszemu

przedstawieniu oczekiwan jakosciowych i technologicznych Zamawiajgcego. Zamawiajacy
dopuszcza rozwigzania réwnowazne pod warunkiem zachowania co najmniej tego samego
poziomu technologicznego, jakosciowego i wydajnosciowego.

Zamawiajgcy dopuszcza rozwigzania rdwnowazne opisane za pomocg norm, aprobat,

specyfikacji technicznych i systemdéw odniesienia, o ktédrych mowa w art. 101 ust. 1-4

Ustawy. Wykonawca, ktéry powotuje sie na rozwigzania réwnowazne tak opisane przez

Zamawiajgcego, jest obowigzany wykazaé, ze oferowane przez niego roboty budowlane,

materiaty spetniajg wymagania okreslone przez Zamawiajgcego (art. 101 ust. 5 Ustawy).

Dopuszcza sie stosowanie materiatéw i urzagdzen rownowaznych, o ktérych mowa w ust. 7,

wzgledem rozwigzan projektowych, przy czym ich zastosowanie bedzie wymagac

wczesniejszej akceptacji Zamawiajgcego. Za materiaty i urzgdzenia rownowazne uwaza sie
te, ktdre posiadajg parametry nie gorsze od przewidzianych w dokumentac;ji projektowe;j.

§2
Termin wykonania umowy
Strony ustalajg nastepujace gtdwne terminy wykonania umowy:
1) termin przekazania placu budowy: w dniu podpisania umowy,
2) termin rozpoczecia robét: do 7 dni od dnia przekazania placu budowy,
3) termin zakoniczenia przedmiotu umowy:
a) Termin uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowe — do 30 listopada 2023
roku
b) Termin zakoriczenia robdt budowlanych — do 28 lutego 2025 roku.
Termin zakoniczenia przedmiotu umowy jest réwnoznaczny z zakonczeniem wszelkich
robot budowlanych wraz z likwidacjg zaplecza budowy, uporzadkowaniem terenu budowy
oraz zakonczeniem odbioru robét przez Zamawiajgcego.
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10.

11.

Zamawiajgcy powota komisje odbiorows i przeprowadzi odbiory robét w terminie do 5
dni od zgtoszenia gotowosci przez Wykonawce.

Zamawiajgcy zastrzega, ze konhcowy termin realizacji umowy jest nieprzesuwalny
i ostateczny z uwagi na obowigzek rozliczenia sie Zamawiajgcego z uzyskanego
dofinansowania, o ktérym mowa w Roz. Il pkt 18 SWZ oraz § 1 ust 2 umowy. Jakiekolwiek
opd6znienia w wykonaniu przedmiotu umowy bedg rodzity negatywne konsekwencje dla
Zamawiajgcego, w tym m.in. zwrot udzielonego dofinansowania. W przypadku
koniecznosci zwrotu dofinansowania lub natozenia na Zamawiajgcego kar itp. z powodu
nieterminowego wykonania przedmiotu umowy, za ktére odpowiedzialnos¢ ponosié
bedzie Wykonawca, Wykonawca zobowigzany bedzie do naprawienia wyniktej z tego
powodu szkody.

§3

Obowigzki Wykonawcy
Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ Przedmiot Umowy zgodnie ze sztukg budowlang
spetniajgc wymagania ustawy Prawo budowlane, przepiséw pozarowych oraz innych
ustaw irozporzadzen, Polskich Norm, zasad wiedzy technicznej, a takze z nalezyta
starannoscia, dobrg jakoscig i wtasciwg organizacja.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnosé za teren budowy od chwili przejecia placu
budowy. Jest on zobowigzany do zachowania terenu w stanie wolnym od przeszkéd.
W czasie realizacji robot Wykonawca bedzie utrzymywat teren roboét w stanie wolnym od
przeszkdd komunikacyjnych oraz bedzie usuwat i sktadowat wszelkie urzadzenia
pomocnicze i zbedne materiaty, odpady i $mieci oraz niepotrzebne urzadzenia
prowizoryczne.
Wykonawca zobowigzuje zapewnié¢ warunki bezpieczerstwa na terenie prowadzonych
robdt, zgodnie z przepisami BHP i p.poz.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za stan i przestrzeganie przepiséw BHP
i p.poz. i dozdr mienia na terenie robot, jak i za wszelkie szkody powstate w trakcie trwania
robdt na terenie przyjetym od Zamawiajgcego lub majacych zwigzek z prowadzonymi
robotami.
Wykonawca zabezpieczy teren prowadzenia roboét przed dostepem oséb postronnych.
Wykonawca zapewni wtasciwg organizacje i koordynacje robét poprzez zabezpieczenie
nadzoru wykonawczego.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych
wypadkdéw pracownikow i oséb trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami,
w tym takze ruchem pojazdéw na placu budowy.
Wykonawca zapewnia ogdélny dozor terenu robét.
Wykonawca oswiadcza, ze przed zawarciem umowy uzyskat od Zamawiajgcego wszystkie
informacje, ktére mogtyby mie¢ wptyw na ryzyko i okolicznosci realizacji przedmiotu
umowy, a ponadto stwierdza, ze nie zachodzg zadne przeszkody techniczne, prawne lub
przeszkody innego rodzaju, uniemozliwiajgce lub utrudniajgce terminowe i bezusterkowe
wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej trescia.
Strony ustalajg, ze bedg wspotpracowaty ze sobg w celu prawidtowego wykonania
przedmiotu umowy. Wspdtpraca taka bedzie obejmowata w szczegdlnosci przekazywanie
drugiej Stronie wszelkich informacji, zawiadomienn i watpliwosci w odniesieniu do
jakiegokolwiek faktu, zdarzenia lub okolicznosci, ktére moga miec jakikolwiek wptyw na
prawidfowe wykonanie niniejszej umowy.
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§4
Wynagrodzenie
Za wykonanie robdt stanowigcych Przedmiot umowy Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy
wynagrodzenie ryczattowe w rozumieniu art. 632 § 1 Kodeksu cywilnego, w wysokosci
maksymalnej:

NETEO wovvevieeiveceeecece e Zt (STOWNIE: ot )
brutto .....cccevviiineinnnnissnniennns ZE (STOWNI@: .t snssassassnnens )
w tym podatek VAT w wysokosci 23%, co stanowi KWote ..........eevceveieeeeeen, zt,
(SHOWNIE: ettt st st ettt st e et ee s ae b ses et et eaeetesessessesensaseeteensenaeseneetesnnns )

Wynagrodzenie o ktéorym mowa w ust. 1 jest niezmienne do czasu zakonczenia i odbioru
robot, z zastrzezeniem postanowienn wynikajgcych z § 5 Umowy, i obejmuje wszystkie
koszty zwigzane z przedmiotem zamdwienia, w tym m.in.:

1) Urzadzenia, utrzymania i likwidacji zaplecza budowy z doprowadzeniem niezbednych
mediéw dla potrzeb robot.

2) Sprawowania nadzoru technicznego nad realizacja robot, przeprowadzenia
wymaganych normami i przepisami badan, préb i sprawdzen: materiatéow, urzadzen,
robét i dostaw technologicznych.

3) Oznakowania terenu roboét i jego odpowiedniego zabezpieczenie przed dostepem osdb
postronnych.

4) Wywozu i utylizacji materiatéw odpadowych oraz ziemi z terenu robét.

5) Ubezpieczenia robdét w trakcie realizacji przedmiotu Umowy.

6) Uporzadkowania terenu robdt i otoczenia obiektu po zakonczeniu robét i przekazanie
Zamawiajgcemu najpdzniej do dnia odbioru kofcowego.

7) Innych robdt wynikajgcych ze sztuki budowalnej i technologii wykonania.

8) Ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztdw zwigzanych z realizacjg
Przedmiotu Umowy, a takze oddziatywania innych czynnikéw majgcych lub mogacych
mie¢ wptyw na koszty.

9) Pozostate inne koszty, nie wymienione powyzej, a Scisle zwigzane z prawidtowym
i nalezytym wykonaniem catosci zleconych robdt budowlanych, stanowigcych
przedmiot umowy.

Wykonawca oswiadcza, ze zakres przedmiotu umowy jest mu znany i nie budzi
watpliwosci, a ponadto wyklucza mozliwos¢ powotywania sie na niezrozumienie zakresu
oraz tresci Przedmiotu Umowy, jako podstawy do roszczen o zwiekszenie wynagrodzenia
oraz potwierdza, ze nie bedzie Zzgdat podwyziszenia wynagrodzenia w razie ztego
oszacowania rozmiaru lub kosztéw prac.

§5
Zmiana wynagrodzenia

W przypadku zmiany wysokos$ci obowigzujacej stawki podatku VAT w trakcie realizacji
Przedmiotu Umowy dla robdét objetych Przedmiotem Umowy, Zamawiajgcy dopuszcza
mozliwo$é zmiany umowy w zakresie wysokosci wynagrodzenia, okreslonego w § 4
Umowy o kwote rowng rdéznicy w kwocie podatku, jednakze wytacznie co do czesci
wynagrodzenia za roboty, ktérych do dnia zmiany stawki podatku jeszcze nie wykonano.
Zmiana nie wymaga zawarcia aneksu.

W przypadku zmniejszenia zakresu robdt w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy dla robot
objetych Przedmiotem Umowy, nastgpi zmiana umowy w zakresie wysokosci
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wynagrodzenia, okreslonego w § 4 Umowy o kwote réwng rdznicy w kwocie czesci

wynagrodzenia za roboty, ktorych nie wykonano.

W przypadku wprowadzenia w trakcie realizacji umowy wykonania robét zamiennych, nie

dopuszcza sie podwyzszenia wynagrodzenia Wykonawcy i wymaga sporzadzenia aneksu

do niniejszej umowy. Podstawg wykonania robét zamiennych bedzie , Protokot
koniecznosci” robot zamiennych sporzadzony i podpisany przez Kierownika budowy

i zatwierdzony przez Zamawiajgcego wraz z wyliczeniem wartosci robot zamiennych na

podstawie sporzgdzonego kosztorysu lub kalkulacji robot.

W przypadku koniecznosci zlecenia robot dodatkowych, o ktérych mowa w art. 455 ust.

1 pkt 3 Ustawy Zamawiajgcy dopuszcza zmiane wynagrodzenia okreslonego w § 4 Umowy

oraz dopuszcza dokonanie zmian, o ktérych mowa m.in. w § 16 umowy.

Podstawg wykonania robét dodatkowych bedzie zaakceptowany przez Zamawiajacego

»Protokot koniecznosci”. Za roboty dodatkowe Strony ustalg wynagrodzenie ryczattowe

w oparciu o kosztorys sporzadzony przez Wykonawce, zatwierdzony przez Zamawiajacego

z zastosowaniem nos$nikow cenotwodrczych wg kosztorysu ofertowego na roboty

podstawowe, a w przypadku robdt nie ujetych w kosztorysie ofertowym na roboty

podstawowe przy zastosowaniu:

1) danych wyjsciowych do kosztorysowania, okreslajgcych: stawke roboczogodziny,
koszty posrednie, koszty zakupu oraz zysk — zgodnie z kosztorysem ofertowym na
roboty podstawowe,

2) norm nakfaddéw rzeczowych wg KNR, a w przypadku braku odpowiedniej pozycji —
wedtug analizy indywidualnej,

3) cen jednostkowych materiatéw wg cen zakupu, lecz nie wyzszych niz wedtug
Sredniego poziomu cen podanego w aktualnym, w okresie ich wbudowania, cenniku
Sekocenbud,

4) cen sprzetu i kosztéw transportu wg cennika najmu Wykonawcy, lecz nie wyzszych niz
wedtug sredniego poziomu cen podanego w aktualnym cenniku Sekocenbud.

Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy bedzie mozliwa takze w przypadkach:

1) zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace lub wysokosci minimalnej
stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika
2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

2) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu,

3) zmiany wysokosci sktadki na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne,

4) zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych,
o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych — jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania zamdwienia
przez Wykonawce.

Zmiana wynagrodzenia z przyczyn wskazanych w ust. 6 wymaga uprzedniego ztozenia

przez Wykonawce pisemnego wniosku o zmiane umowy wraz z uzasadnieniem

faktycznym, wskazaniem podstaw prawnych oraz doktadnym wyliczeniem kwoty
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy po zmianie umowy. Nadto Wykonawca jest
zobowigzany wykazaé zwigzek pomiedzy wnioskowang kwotg zmiany wynagrodzenia

a przyczynami, o ktérych mowa w ust. 6. Wniosek o zmiane wynagrodzenia z przyczyn

wskazanych w ust. 6 powinien zawieraé liste pracownikdéw zaangazowanych w realizacje

umowy, zakres wykonywanych przez nich prac/obowigzkéw, rodzaj zawartych z nimi
umow, wysokos¢ dotychczas wyptacanych wynagrodzen oraz wysokos¢ wynagrodzen
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wyptacanych po zaistnieniu przyczyn wskazanych w ust. 6. Ewentualne zastrzezenia do
whniosku Wykonawcy o zmiane wynagrodzenia, Zamawiajacy sktada w terminie 14 dni
liczac od dnia jego ztozenia. Zmiana umowy w zakresie wynagrodzenia z przyczyn
wskazanych w ust. 6 moze obejmowac jedynie roboty budowlane wykonane po wejsciu w
zycie zmian, o ktérych mowa w ust. 6.

Strony ustalajg ponadto, ze na zgdanie Wykonawcy wysokos¢ jego wynagrodzenia ulegnie
waloryzacji o zmiane wskaznika cen produkcji budowlano montazowej ustalonego przez
Prezesa GUS i ogtaszanego w Dzienniku Urzedowym RP Monitor Polski po uptywie 12
miesiecy realizacji przedmiotu umowy zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym,
o ktérym mowa w § 1 ust. 5 pkt 3 umowy, jezeli wskaznik ten ulegnie zwiekszeniu o co
najmniej 1% w stosunku do wartosci wskaznika aktualnego na dzien zawarcia umowy.
Waloryzacja zostanie wyliczona jako $rednia arytmetyczna ze wskaznika za okres 4
kwartatéw 2023r. Waloryzacja wynagrodzenia moze obejmowac wytgcznie wartosc
naleznego Wykonawcy wynagrodzenia za roboty budowlane wskazane w Kosztorysie
ofertowym, wykonane zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-finansowym poczgwszy od
13 miesigca realizacji przedmiotu umowy (kwoty ujete w prawidtowo wystawionych
fakturach czesciowych wystawione za odebrane roboty wykonane w 13—tym i nastepnych
miesigcach realizacji przedmiotu umowy i w fakturze korncowej). Maksymalna wysokos$é
zmiany wynagrodzenia nie moze przekroczy¢ 2% wynagrodzenia wskazanego § 4 umowy.
Wykonawca zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy
w przypadku dokonania przez Zamawiajgcego zmiany wynagrodzenia na podstawie
powyzszych postanowien.

§6
Zasady wyptaty wynagrodzenia

Strony ustalajg, ze rozliczenie za wykonanie Przedmiotu Umowy bedzie dokonywane na

podstawie faktur VAT czesciowych oraz faktury VAT koncowe;.

Zamawiajacy nie udziela zaliczek.

Zamawiajacy jest obowigzany zaptaci¢ Wykonawcy wynagrodzenie za Przedmiot umowy

w nastepujacych transzach:

1) | transza — w wysokosci do 100.000, 00 zt brutto (stownie: sto tysiecy ztotych) do
31.12.2023r. za faktycznie zrealizowane i odebrane roboty zgodnie z harmonogramem
rzeczowo-finansowym, tj. za opracowany projekt budowlany i uzyskane pozwolenie na
budowe;

2) 1l transza — V transza — raz na kwartat w 2024 roku w ostatnim miesigcu danego
kwartatu, za faktycznie zrealizowane i odebrane roboty zgodnie z harmonogramem
rzeczowo-finansowym;

3) VI transza — w wysokosci do 500.000,00 zt brutto (stownie: pieéset tysiecy ztotych) w
2025 roku po zrealizowaniu przedmiotu umowy — ptatno$é koricowa.

Ptatno$¢ czesciowa za wykonanie czesci Przedmiotu Umowy zaptacona zostanie po

tacznym spetnieniu nastepujgcych warunkdw:

1) podpisaniu bezusterkowego (lub wady o charakterze nieistotnym) protokotu odbioru
czesciowego,

2) przedfozenie inwentaryzacji powykonawczej zrealizowanych robét.

Ptatnos¢ koncowa za wykonanie Przedmiotu Umowy zaptacona zostanie po tgcznym
spetnieniu nastepujacych warunkéw:
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

1) podpisaniu bezusterkowego (lub wady o charakterze nieistotnym) protokotu odbioru
koricowego,

2) przediozenie inwentaryzacji powykonawczej zrealizowanych robét,

3) przedtozeniu dokumentacji powykonawczej,

4) przekazania inwestycji do eksploatacji bez zastrzezen przez upowaznionych

przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy,

5) uzyskania uzytkowania przez Wykonawce na rzecz i w imieniu Zamawiajgcego.
W przypadku wystgpienia wad o charakterze istotnym lub usterek w trakcie odbioru,
Wykonawca moze wystawi¢ fakture koricowg dopiero po usunieciu wszystkich wad i
usterek stwierdzonych w protokole odbioru. Potwierdzenie usuniecia wad i usterek
wymaga potwierdzenia przez Zamawiajgcego w sporzgdzonym protokole odbioru.
W przypadku wystgpienia zwtoki w oddaniu przedmiotu umowy lub zwtoki w usunieciu
wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze, wartos¢ faktury korncowej zostanie
pomniejszona o wysoko$¢ kar umownych, ustalong w oparciu o zapisy zamieszczone w
§ 12 Umowy, na co Wykonawca wyraza zgode.
Warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane jest przedstawienie przez Wykonawce dowoddéw zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom biorgcym udziat w realizacji
odebranych roboét budowlanych.

Faktury VAT nalezy wystawi¢ na Zamawiajacego, tj.:

Nabywca/Odbiorca: Gmina Markowa 37-120 Markowa 1399, NIP 815-16-34-385 oraz
przestac na adres: 37-120 Markowa 1399

Ptatnosc faktury czesciowej lub koncowej nastgpi w terminie do 30 dni od dnia doreczenia
Zamawiajgcemu prawidtowo wystawionej faktury VAT wraz z dokumentami
rozliczeniowymi wskazanymi odpowiednio w ust. 4 i 5.

Za zwtoke w zaptacie wynagrodzenia Zamawiajgcy zobowigzany jest do zaptaty
Wykonawcy odsetek ustawowych.

Faktury beda pfatne przelewem z rachunku Zamawiajgcego na rachunek Wykonawcy
wskazany na fakturze VAT.

Za date zaptaty uznaje sie date potwierdzenia przez bank Zamawiajgcego przyjecia
polecenia przelewu do realizacji.

Ptatnos$¢ wynikajgca z umowy zostanie dokonana za posrednictwem metody podzielonej
ptatnosci.

Do niniejszej umowy Wykonawca zobowigzany jest dotgczyé oswiadczenie dotyczgce
rozliczen finansowych na zasadach podzielonej ptatnosci, zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 11 marca 2004r o podatku od towardw i ustug (Dz.U. 2022 poz. 931 z p6z. zm.) -
zatacznik Nr 4 do umowy.

§7
Kierownik budowy
Obowiagzki Kierownika budowy bedzie petnit .......cccccevvrenenee. , decyzja o stwierdzeniu
przygotowania ZawodOWEEO .......ccceeveceeceesiecreeeennens ZdN. e , nr

cztonkowski Izby Inzynierdw Budownictwa .........ccccveeeeveveceeceeciennnns

Szczegdtowy zakres czynnosci Kierownika budowy okresla ustawa Prawo budowlane
i przepisy wykonawcze.

Zamawiajacy dopuszcza zmiane osoby, o ktérej mowa w ust. 1, pod warunkiem uzyskania
pisemnej zgody Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzuje sie do zmiany kierownika
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budowy na wniosek Zamawiajagcego w przypadku, gdy nie wykonuje on swoich
obowigzkéw wynikajgcych z Umowy.

W przypadku zmiany kierownika budowy, Wykonawca zobowigzany bedzie wykazac, ze
proponowana przez niego osoba legitymuje sie co najmniej réwnowaznymi
uprawnieniami co osoba, ktdrej ta zmiana dotyczy.

§8
Podwykonawcy (jesli dotyczy)

Wykonawca moze zleci¢ czes¢ robdt zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy
innemu podmiotowi, tj. Podwykonawcy z okresleniem naleznego za te roboty
wynagrodzenia Podwykonawcy i przy zachowaniu warunkéw okreslonych w art. 462-465
ustawy Pzp.

1) Wpykonawca przy pomocy Podwykonawcéw wykona nastepujacy zakres robot:

2) Pozostate roboty Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ samodzielnie.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ wobec Zamawiajgcego za Podwykonawcéw,
dalszych Podwykonawcéw i wszelkich innych oséb trzecich, ktérymi bedzie sie postugiwat
przy realizacji przedmiotu umowy, jak za dziatania i zaniechania wtasne.
Umowa podwykonawcza i/lub umowa dalszego podwykonawstwa ma w szczegdlnosci
spetnia¢ wymagania zawarte w SWZ oraz zawiera¢ bezwzgledny wymdg dokonywania
zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy w terminie nie
dtuzszym niz 21 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszemu
Podwykonawcy faktury Ilub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.
Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamdéwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamdwienia publicznego na roboty
budowlane, do przedtozenia zamawiajgcemu projektu tej umowy lub jej zmiany, przy czym
Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
Niezgtoszenie  pisemnych  zastrzezen do  przediozonego projektu  umowy
o podwykonawstwo, o ktérym mowa w ust. 4 lub projektu zmiany umowy, w terminie 14
dni od dnia jego otrzymania, uwaza sie za akceptacje projektu przez Zamawiajgcego.
Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, w terminie nie pdzniejszym niz 7 dni od dnia jej zawarcia.
Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz
0,5 % wartosci Umowy i jednoczesnie nie wiekszej niz 50 000,00 zt brutto, ktore nie
podlegajg obowigzkowi przedktadania Zamawiajgcemu.
W terminie 14 dni od daty otrzymania umowy, o ktérej mowa w ust. 7, Zamawiajgcy ma
prawo wezwa¢ Wykonawce lub Dalszego Podwykonawce do zmiany tej umowy, jezeli
termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony w ust. 3.
Postanowienia ust. 1-8 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujgcego Podwykonawcy Iub Dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub ktéry zawart przedfozong zamawiajagcemu umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia
sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub Dalszego
Podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 10, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zapfata, o ktérej mowa w ust. 10 obejmuje wylacznie naleine
wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy informuje Wykonawce o zamiarze
jej dokonania i umozliwia mu zgtoszenie pisemnych uwag dotyczgcych zasadnosci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy,
o ktérych mowa w ust. 10. Termin zgtaszania uwag przez Wykonawce wynosi 7 dni od dnia
doreczenia ww. informacji.
W przypadku zgtoszenia uwag, o ktédrych mowa w ust. 13, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajacy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$c¢ takiej zaptaty, albo
2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnosc¢ sie nalezy, albo
3) dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos$é
takiej zapfaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy Ilub Dalszemu
Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 1, Zamawiajacy potrgca kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane jest przedstawienie dowoddéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
Podwykonawcom i Dalszym Podwykonawcom, biorgcym udziat w realizacji odebranych
robot budowlanych tj. potwierdzenia przelewu z tytutu zaptaconych kwot przez
Wykonawce kazdemu z podwykonawcdéw oraz dalszych Podwykonawcow wraz z kopiami
faktur na podstawie ktérych dokonano zaptaty, oswiadczen kazdego z podwykonawcéw
oraz dalszych Podwykonawcdw o uregulowaniu wszystkich naleznosci, z podaniem kwot
i tytutdw uregulowanych naleznosci. Dowody w postaci oswiadczen Podwykonawcow
i/lub Dalszych Podwykonawcéw majg by¢ sktadane nie pdiniej niz w terminie 7 dni po
dokonaniu odbioru zakresu robét.
W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowoddéw zaptaty, o ktérych
mowa w ust. 16, wyptata naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane
zostaje wstrzymana w czesci réwnej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych
dowododw zaptaty.
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19.

20.

21.

Ptatnos¢ wynagrodzenia zostanie zrealizowana na rzecz Wykonawcy dopiero po
catkowitym uregulowaniu wszelkich ptatnosci na rzecz Podwykonawcéw i przedstawieniu
stosownych oswiadczen przez nich ztozonych, ktore beda jednoznacznie potwierdzaty
otrzymanie wszelkich naleznych im swiadczen z tytutu danej umowy podwykonawcze;j.
Do czasu przedstawienia przez Wykonawce dokumentoéw, o ktérych mowa w ust. 16 i ust.
18, nie biegna terminy zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy okreslone w § 6, a Wykonawcy
nie przystuguja za ten okres odsetki ustawowe.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnosc¢ za jakosé, terminowos$¢ oraz bezpieczeristwo
robdt wykonywanych przez podwykonawcéw.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo zgdania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jezeli
ten realizuje roboty w sposéb wadliwy, niezgodny z zatozeniami i przepisami.

§9
Ubezpieczenie

Wykonawca zobowigzuje sie do zapewnienia ubezpieczenia budowy i robét z tytutu szkdd,
ktére moggq zaistnie¢ w okresie od rozpoczecia roboét do przekazania przedmiotu umowy
Zamawiajgcemu, w zwigzku z okre$lonymi zdarzeniami losowymi i od ryzyk budowlanych
oraz od odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci na kwote co
najmniej rowng wynagrodzeniu okreslonemu w § 4 Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zawarcia na wiasny koszt umowy ubezpieczenia oraz
dostarczenia Zamawiajgcemu nie pdzniej niz w dniu podpisania umowy:

1) optaconej polisy OC w zakresie prowadzonej dziatalnosci a w przypadku braku polisy

inny dokument potwierdzajacy, ze Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci
cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem niniejszej
umowy na wartos¢ nie mniejszg niz wybrana oferty w postepowaniu przetargowym,

2) optaconej polisy OC ubezpieczenia robdt w trakcie realizacji przedmiotu Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia Zamawiajgcemu poswiadczonych za
zgodnos$¢ z oryginatem kopii polis potwierdzajacych posiadanie ww. umoéw
ubezpieczeniowych nie pdzniej niz w dniu przekazania placu budowy (podpisania umowy).
W przypadku uchybienia przedmiotowemu obowigzkowi Zamawiajgcy ma prawo
wstrzymac sie z przekazaniem placu budowy do czasu ich przedtozenia, co nie powoduje
wstrzymania biegéw termindw umownych w zakresie wykonania umowy przez
Wykonawce.

W razie wydtuzenia czasu realizacji umowy Wykonawca zobowigzuje sie do przedtuzenia
ubezpieczenia na zasadach okreslonych w ust. 1 i 2, przedstawiajgc Zamawiajgcemu
dokumenty potwierdzajgce zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w szczegdlnosci kopie
umowy i polisy ubezpieczenia, na co najmniej miesigc przed wygasnieciem poprzedniej
umowy ubezpieczenia. W przypadku niedokonania przedtuzenia ubezpieczenia,
przedfuzenia niezgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 1 i 2 lub nieprzedfozenia przez
Wykonawce odnosnego dokumentu ubezpieczenia w terminie do 7 dni od daty uptywu
terminu zakonczenia realizacji umowy wskazanego w § 2 ust. 1 umowy, Zamawiajacy
w imieniu i na rzecz Wykonawcy, na jego koszt, dokona stosownego ubezpieczenia
w zakresie okreslonym w ust. 1, a poniesiony koszt potrgci z naleznosci wynikajgcych
z faktury wystawionej przez Wykonawce.

Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkéw ubezpieczenia bez
uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie.
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Kopia/kopie umowy/umoéw ubezpieczenia oraz polisy/polis, o ktérych mowa w ust. 1,
stanowig zafacznik do niniejszej umowy.

§10

Materiaty
Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé¢ Przedmiot Umowy z materiatow i urzadzen
wtasnych. Materiaty i urzadzenia powinny odpowiadaé, co do jakosci wymogom wyrobdéw
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okre$lonym ustawg Prawo
budowlane, wymaganiom SWZ oraz by¢ zgodne z projektem wykonawczym.
Na materiaty i urzadzenia Wykonawca obowigzany jest przedtozyé obowigzkowo
Zamawiajgcemu obowigzujgce atesty, certyfikaty i Swiadectwa jakosci, deklaracje i inne
ewentualnie wymagane dokumenty.
Jezeli w trakcie realizacji Umowy okaze sie, ze zastosowane materiaty badZ wykonane
roboty sg niezgodne z umowg lub projektem, albo ztej jakosci, to koszty wymiany lub
poprawek obcigzajg Wykonawce.
Wszystkie materiaty stosowane w ramach realizacji przedmiotu umowy bedg podlegaty
zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przed wbudowaniem.

§11
Odbiory

W ramach realizacji niniejszej umowy wystepowac bedg nastepujgce odbiory:

1) odbidr robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,

2) odbidr czesciowy przedmiotu umowy,

3) odbidr koricowy przedmiotu umowy

4) odbiory przed uptywem gwarancji i pogwarancyjne.
Odbiory wymienione w ust. 1 pkt 1-3 zgtasza do wykonania Wykonawca, natomiast odbiér
pogwarancyjny zgtasza Zamawiajgcy.
Odbioru robot, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1. dokonuje Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego przy udziale Wykonawcy, co potwierdza wpisem do dziennika budowy.
Odbidr, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 2 - 4, dokonuje Zamawiajgcy przy udziale Wykonawcy
oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Przed zgtoszeniem do odbioru robdét budowlanych (przedmiotu umowy) Wykonawca
zobowigzany jest zapewni¢ wtasnym staraniem i na wiasny koszt wykonanie wszystkich
niezbednych préb, badan iodbiorow stosownie do zakresu i rodzaju robdt. Zaplecze
potrzebne do przeprowadzenia prob, testdow oraz rozruchéw zapewnia Wykonawca.
W dokumentach tych winno by¢ potwierdzenie ich wykonania przez osoby biorgce udziat
w wykonaniu robét.
Wykonawca zobowigzany jest do poinformowania Przedstawiciela Zamawiajgcego
o dacie, miejscu i godzinie przeprowadzenia préb, testéw, rozruchéw nie pdzniej niz na 3 dni
robocze przed ich przeprowadzeniem. Zamawiajagcy ma prawo zgda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia prob, testow lub rozruchdw w innym miejscu, niz wskazane przez
Wykonawce, nawet jezeli zostaty juz przeprowadzone.
Zamawiajacy jest uprawniony do udziatu w prébach, testach i rozruchach. Niezaleznie od
skorzystania z tego prawa przez Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzany jest przekazac
Zamawiajagcemu wyniki préb, testéw, rozruchdw. Pozytywny wynik wymaganych préb,
testow i rozruchdw potwierdza sie wpisem do dziennika budowy.
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W przypadku negatywnego wyniku préb, testéow lub rozruchéw Wykonawca zobowigzany
jest do niezwtocznego ustalenia przyczyn oraz ich usuniecia. Jezeli usuniecie przyczyn
wymagac bedzie ponownego wykonania catosci lub czesci robét, Wykonawca obowigzany
jest do ich wykonania i nie moze zada¢ od Zamawiajgcego z tego tytutu jakiegokolwiek
dodatkowego wynagrodzenia.
Po usunieciu przyczyn negatywnego wyniku préb testow lub rozruchdw procedure opisang
w ust. 5 -8 powtarza sie.
Zamawiajacy zobowigzany jest wyznaczy¢ termin odbioru czesciowego Przedmiotu
Umowy w ciggu w ciggu do 5 dni od daty zawiadomienia go przez Wykonawce na pismie
0 osiggnieciu gotowosci do odbioru kofcowego, powiadamiajgc o tym Wykonawce
Zamawiajacy zobowigzany jest wyznaczy¢ termin odbioru koricowego Przedmiotu Umowy
w ciggu do 5 dni od daty zawiadomienia go przez Wykonawce na piSmie o osiggnieciu
gotowosci do odbioru korncowego, powiadamiajgc o tym Wykonawce.
Podstawg zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru czesciowego lub korncowego
robét budowlanych, bedzie faktyczne wykonanie robét potwierdzone przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego wpisem do dziennika budowy.
Wraz ze zgtoszeniem do odbioru czesciowego robdét Wykonawca przekaze
Zamawiajgcemu:

1) podpisaniu bezusterkowego protokotu odbioru czesciowego robot,

2) przedfozenie inwentaryzacji powykonawczej zrealizowanej czesci robét.

. Wraz ze zgtoszeniem do odbioru koricowego robét Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu

dokumenty odbiorowe, w tym m.in.:

1) dziennik budowy,

2) dokumentacje powykonawczg,

3) oswiadczenie Kierownika budowy (robdét) o zgodnosci wykonania robdt
z dokumentacjg projektowg, obowigzujgcymi przepisami i normami,

4) dokumenty (atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci) potwierdzajace, ze wbudowane
wyroby budowlane sg zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane,

5) protokoty odbioru przez uprawnione organy oraz wszelkie inne wymagane przepisami
prawa.

. Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego robét zostang stwierdzone wady lub usterki,

to Zamawiajgcemu przystugujg nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady lub usterki nadajg sie do usuniecia to Zamawiajgcy moze odméwic odbioru
wyznaczajac termin ich usuniecia, zas w przypadku ich nieusuniecia w wyznaczonym
terminie odmowi¢ odbioru do czasu ich usuniecia lub powierzyc¢ ich usuniecie innemu
podmiotowi na koszt i odpowiedzialnos¢ Wykonawcy, wzglednie odpowiednio obnizy¢
wynagrodzenie Wykonawcy,

2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia:

a) jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie
z przeznaczeniem, moze z3da¢ odpowiedniego obnizenia wynagrodzenia
Wykonawcy - do 100% wartosci elementu brutto plus koszty rozbiorki,

b) jezeli uniemozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie
z przeznaczeniem, moze odstgpi¢ od Umowy lub Zzgda¢ wykonania przedmiotu
odbioru po raz drugi.

. W razie, gdy opdznienie Wykonawcy w usunieciu wad i/lub usterek w Przedmiocie Umowy

przekroczy 14 dni Zamawiajacy (zachowujgc prawo zgdania zaptaty kar umownych) moze
zleci¢ usuniecie wad i /lub usterek innej firmie na koszt i ryzyko Wykonawcy.
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. W przypadku, gdy Wykonawca odmdéwi usuniecia wad lub nie usunie ich w terminie

wyznaczonym przez Zamawiajgcego lub z okolicznosci wynika, iz nie zdofa ich usung¢ w tym
terminie, Zamawiajgcy ma prawo zlecié¢ usuniecie tych wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko
Wykonawcy oraz potrgci¢ koszty zastepczego usuniecia wad z wynagrodzenia Wykonawcy lub
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, na co Wykonawca wyraza zgode.

Odbidr gwarancyjny zostanie przeprowadzony najpdzniej 14 dni przed uptywem terminu
gwarancji.

Z czynnosci odbioru czesciowego, odbioru koncowego, odbioru usuniecia wad i usterek
stwierdzonych w trakcie odbioru, odbioru pogwarancyjnego i odbioru przed uptywem
okresu gwarancji jest sporzadzany pisemny protokot zawierajgcy wszystkie ustalenia
dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usuniecie wad stwierdzonych
w trakcie odbioru.

§12
Kary umowne
Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne za odstgpienie od umowy przez
Wykonawce z winy Zamawiajagcego — 10% wartosci wynagrodzenia umownego,
z wyjatkiem sytuacji okreslonej w art. 456 Ustawy Prawo Zamdwien Publicznych.
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne za :

1) zwitoke w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego
brutto (§ 4 ust. 1) za kazdy dziern zwtoki, liczac od terminu umownego zakoriczenia
zadania, nie wiecej jednak niz 20% wartosci wynagrodzenia brutto (§ 4 ust. 1);

2) zwitoke w usunieciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze, lub ujawnionych
w okresie gwarancji w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto (§ 4 ust. 1) za
kazdy dzien zwtoki liczony od terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego na
usuniecie wad i/lub usterek, nie wiecej jednak niz 20% wartosci wynagrodzenia brutto
(§ 4 ust. 1);

3) braku zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub  Dalszym
Podwykonawcom, w tym réwniez z tytutu zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktérej
mowa w art. 439 ust. 5 Ustawy — 2 000 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

4) nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub Dalszym
Podwykonawcom, w tym réwniez z tytutu zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktérej
mowa w art. 439 ust. 5 Ustawy — 2 000 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

5) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany — 2 000 zt za kazdy
stwierdzony przypadek,

6) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany — 2 000 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

7) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty pomimo
zgtoszonych przez Zamawiajgcego zastrzezen — 2 000,00 zt za kazdy stwierdzony
przypadek,

8) za nieterminowe rozpoczecie robét — 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto (§ 4 ust.
1) za kazdy dzien zwtoki,

9) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn, za ktore odpowiedzialnos$¢
ponosi Wykonawca — 20% catkowitego wynagrodzenia umownego brutto (§ 4 ust. 1),

10) za nieprzedtozenie w terminie dokumentéw, o ktérych mowa w § 18 ust. 3 umowy
w wysokosci 300 zt za kazdy dzien zwtoki.
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Jezeli kwota umowna nie pokrywa poniesionej szkody, strony mogg dochodzi¢
odszkodowania uzupetniajgcego przenoszacego wysokos¢ kar umownych.

Wykonawca wyraza zgode na potrgcanie naliczonych kar umownych bezposrednio
z przedstawionej do zaptaty faktur Wykonawcy albo zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy i/lub zabezpieczenia nalezytego wykonania zobowigzan wynikajgcych z rekojmi i
udzielonej gwarancji jakosci i rekojmi.

Kary umowne, o ktérych mowa w ust. 2 Wykonawca zaptaci na wskazany przez
Zamawiajgcego rachunek bankowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia
wystawienia noty obcigzeniowej, o ile nie znajdg zastosowania postanowienia zawarte w
ustepie powyze;j.

Zapfata kary umowne] nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku wykonania Przedmiotu
Umowy.

W przypadku wystgpienia opdznienia Wykonawcy w wykonaniu przez niego zobowigzan
przyjetych niniejszg umowag, ktére wskazuje, ze Wykonawca nie bedzie w stanie ukonczy¢
Przedmiotu Umowy w zatozonym terminie, Zamawiajacy moze zleci¢ ich wykonanie
wybranej przez siebie innej firmie na koszt Wykonawcy - zachowujac przy tym prawo do
roszczenia naprawienia szkody spowodowanej ww. opéznieniem.

Kary umowne okre$lone w niniejszej umowie sg naliczane i mogg by¢ dochodzone
niezaleznie z réznych tytutéw. Maksymalna wysokos$é¢ kar umownych nie przekroczy
réwnowartosci 30% wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 4 ust. 1 umowy.

§13

Gwarancja i rekojmia
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu ............. miesiecy gwarancji na wykonany
Przedmiotu Umowy liczgc od daty odbioru koricowego przedmiotu zamdwienia.
Wykonawca gwarantuje wykonanie przedmiotu Umowy jakosciowo dobrze, zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami prawa i sztukg budowlang, bez wad, ktére pomniejszajg
wartos¢ robdét lub uczynia obiekt nieprzydatnym do uzytkowania zgodnie
Z przeznaczeniem.
Strony postanawiajg, Zze odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady
Przedmiotu Umowy, wynikajgce z Kodeksu cywilnego jest rowna okresowi udzielonej
gwarancji jakosci. Okres rekojmi za wady biegnie réwnolegle z okresem udzielonej
gwarancji jakosci wygasa wraz z uptywem okresu gwarancji jakosci.
Roszczenia z tytutu rekojmi za wady i/lub gwarancji jakosci mogg byé dochodzone takze po
uptywie terminu udzielonej gwarancji jakosci jezeli Zamawiajgcy zgtosit Wykonawcy
istnienie wady i/lub usterki w okresie objetym gwarancjg jakosci.
Zamawiajgcy ma prawo wykorzystaé uprawnienia z tytutu rekojmi za wady, niezaleznie od
uprawnien wynikajgcych z udzielonej gwarancji jakosci.
W okresie trwania gwarancji jakosci i rekojmi za wady przeglady gwarancyjne bedg sie
odbywaty w nastepujgcych terminach:

1) Na kazde zgdanie Zamawiajgcego w przypadkach stwierdzenia przez Zamawiajgcego

wad lub usterek,

2) Na jeden miesigc przed zakoriczeniem okresu udzielonej gwarancji jakosci.
Wykonawca zobowigzuje sie, ze przystgpi niezwtocznie (w terminie nie krétszym jak 3 dni
robocze) do usuniecia ujawnionych i wskazanych przez Zamawiajgcego wad lub usterek
we wskazanym przez Zamawiajgcego terminie. Termin przystapienia do usuwania wad lub
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usterek w technicznie uzasadnionych przypadkach moze by¢ wydtuzony za zgoda
Zamawiajgcego.

Wykonawca nie moze odmowic usuniecia wad i usterek bez wzgledu na zwigzane z tym
koszty.

W razie nie usuniecia wad i usterek w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie,
Zamawiajgcy moze usungé je na koszt Wykonawcy z zachowaniem swoich praw
wynikajgcych z gwarancji jakosci lub rekojmi za wady, przy czym Zamawiajgcy powiadomi
pisemnie Wykonawce o skorzystaniu z powyzszego uprawnienia. Zlecenie usuniecia wad
wykonawcy zastepczemu nie wytgcza mozliwosci naliczenia i dochodzenia przez
Wykonawcy kar umownych na warunkach i w wysokosci okreslonej w § 13 umowy.
Zawarte w Umowie oswiadczenie Wykonawcy o udzieleniu gwarancji jakosci uznaje sie za
réwnowazne wydaniu dokumentu gwarancyjnego. Jezeli Wykonawca dostarczy odrebny
dokument gwarancyjny, warunki i uprawnienia w nim okreslone nie mogg by¢ sprzeczne
lub mniej korzystne dla Zamawiajacego od wynikajacych z postanowien Umowy oraz
stosownych przepiséw kodeksu cywilnego.

Wraz ze zgtoszeniem gotowosci do odbioru koricowego Wykonawca zobowigzany jest do
dostarczenia zaakceptowanego przez Zamawiajgcego dokumentu gwarancyjnego,
wystawionego przez Podwykonawce/0w na rzecz Zamawiajgcego. Niniejszym Wykonawca
wyraza zgode na korzystanie i egzekwowanie uprawnien z tytutu udzielonej gwarancji
jakosci lub rekojmi za wady przez Zamawiajgcego wedtug wyboru Zamawiajgcego
bezposrednio od Wykonawcy lub Podwykonawcy.

§14
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 %
wartosci zamowienia (brutto) tj. c.cceeeeeeeeernenne zt (stownie: ....cueeveeeeenennee. ,+./100) w formie

Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy
(w szczegdlnosci kar umownych i odszkodowania uzupetniajgcego) w wysokosci 70 %
kwoty, o ktorej mowa w ust. 1 zostanie zwrdcone Wykonawcy w ciggu 30 dni po odbiorze
korncowym.

Zabezpieczenie roszczen z tytutu gwarancji i rekojmi za wady w wysokosci 30 % kwoty,
o ktérej mowa w ust. 1, zostanie zwrdcone nie pdzniej niz w 15-tym dniu po uptywie
okresu gwarancji i rekojmi.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do potrgcania z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy wszelkich kwot naleznych od Wykonawcy, jakie powstang w wyniku realizacji
umowy, w tym réwniez kar umownych. W takim przypadku Wykonawca zobowigzany jest
do uzupetnienia kwoty gwarancji w terminie 14 dni od daty wyptaty.

W sytuacji, gdy wystapi koniecznos$¢ przediuzenia terminu realizacji zaméwienia
w stosunku do terminu okreslonego w § 2 niniejszej umowy, Wykonawca przed
podpisaniem aneksu lub najpdzniej w dniu jego podpisywania, zobowigzany jest do
przedfuzenia terminu waznosci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres
wynikajacy z aneksu do umowy.

§15
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Odstapienie od umowy
Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujacych przypadkach:

1) Wykonawca nie wstawit sie na przekazanie placu budowy w wyznaczonym przez
Zamawiajgcego terminie,

2) Wykonawca nie rozpoczat robdt w ustalonym przez strony terminie,

3) Wykonawca przerwat roboty z przyczyn niezaleznych od Zamawiajgcego i nie wznowit
ich pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego na piSmie, a przerwa ta trwa dtuzej
niz 14 dni.

Jezeli Wykonawca bedzie wykonywat Przedmiot Umowy wadliwie, albo sprzecznie
z umowg Zamawiajgcy wezwie go, pod rygorem odstgpienia do zmiany sposobu
wykonywania umowy wyznaczajgc jednocze$nie termin do usuniecia stwierdzonych wad
lub uchybien, po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu Zamawiajgcy moze
odstgpi¢ od Umowy.

Jezeli Wykonawca opdzZnia sie z rozpoczeciem robdét stanowigcych przedmiot umowy lub
z ich ukonczeniem w takim stopniu, ze nie jest prawdopodobne, zeby zdotat je ukonczy¢ w
czasie umoéwionym, Zamawiajgcy moze bez wyznaczenia terminu dodatkowego odstgpié
od umowy jeszcze przed uptywem terminu przewidzianego do wykonania Przedmiotu
Umowy.

Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w § 8, lub konieczno$¢ dokonania
bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5 % wartosci niniejszej umowy moze stanowié
podstawe do odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego.

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ pod rygorem niewaznosci nie pdiniej niz
w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o okolicznosciach uzasadniajgcych
odstgpienie od umowy, w formie pisemnej i zawiera¢ uzasadnienie. Odstgpienie od
umowy nastepuje listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub pismem ztozonym
w siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem, z chwilg otrzymania oswiadczenia
o odstgpieniu przez Wykonawce.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o wystgpieniu istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie
umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy. W takim przypadku Wykonawca moze zgdaé jedynie wynagrodzenia
naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy.

W przypadku, gdy Wykonawca zrealizowat czes¢ Przedmiotu Umowy, a wystgpity
okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 3, ust. 2, ust. 3 i ust. 4 Zamawiajgcy ma prawo
do czesciowego odstgpienia od umowy tj. od Przedmiotu Umowy obejmujgcego roboty
jeszcze niezrealizowane.

W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg
nastepujgce obowigzki:

1) w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzadzi inwentaryzacje robdét w toku, wedtug stanu na dzieA
odstgpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej strony, z winy ktdrej nastgpito odstgpienie od umowy,

3) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzgdzen, ktére nie mogg
by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdét nie objetych niniejszg
umowa, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,
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4)

5)

Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robét przerwanych oraz
robdt zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére
Wykonawca nie odpowiada,

Wykonawca niezwtocznie, najpdzniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy
urzadzenia przez niego dostarczone lub wzniesione.

9. Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z powoddéw wskazanych w ust. 6 zobowigzany
jest w terminie 30 dni do:

1)

2)

3)

dokonania odbioru robot przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore
zostaty wykonane do dnia odstgpienia od umowy,

rozliczenia sie z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposéb kosztow budowy
obiektéw zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu
budowy, chyba ze Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych obiektdw i urzgdzen,
przejecia od Wykonawcy pod swéj dozér terenu budowy.

10. Sposdb obliczenia naleznego wynagrodzenia wykonawcy z tytutu wykonania czesci
umowy nastgpi na podstawie Kosztorysu Ofertowego.

11. Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w umowie na czes¢
przedmiotu umowy wykonang przed odstgpieniem od umowy.

§16
Zmiany Umowy

1. Zamawiajacy oswiadcza, iz przewiduje mozliwosé zmian Umowy w przypadku wystgpienia
jednej z wymienionych ponizej okolicznosci:

1)

2)

Zmiana terminu zakonczenia realizacji przedmiotu okreslonego w § 2 ust. 1 pkt. 3

Umowy:

a) W przypadku zmiany regulacji prawnych odnoszacych sie do praw i obowigzkdw
stron Umowy, wprowadzonych po zawarciu Umowy, wywotujgcych niezbedng
potrzebe zmiany sposobu realizacji Umowy,

b) W przypadku dziatania sity wyzszej pod pojeciem, ktdérej rozumie sie wszystkie
zdarzenia zewnetrzne niemozliwe do przewidzenia i niemozliwe do zapobiezenia
przez Strone lub Strony Umowy, a zaistniate po zawarciu Umowy,

c) W przypadku uzgodnienia pomiedzy Stronami skrécenia terminu realizacji
przedmiotu Umowy,

Zmiana pozostatych postanowien umowy:

a) w przypadku, gdy z przyczyn technicznych, ktére nie mogty by¢ przewidziane przez
Zamawiajgcego pomimo dofozenia nalezytej starannosci lub ktdre ujawnity sie
podczas wykonywania prac lub gdy jest to korzystne dla interesu publicznego lub
interesu Zamawiajgcego w zakresie w jakim korzys¢ moze polegaé¢ miedzy innymi na:
i. zmianach majacych wptyw na przyspieszenie wykonania,

ii. zmianach majacych wptyw na obnizenie kosztu ponoszonego przez
Zamawiajgcego na wykonanie, utrzymanie, lub uzytkowanie,

iii. zmianach majacych wplyw na poprawe sprawnosci, wydajnosci wykonanych
robdt dla Zamawiajgcego,

iv. zmianach majacych wptyw na poprawe bezpieczenstwa realizacji robét
budowlanych lub usprawnienia procesu budowy,

v. zmianach majgcych wptyw na poprawe bezpieczenstwa uzytkowania,

vi. zmianach majacych wptyw na poprawe parametréw technicznych,
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vii.  zmianach majacych wptyw na poprawe parametréw funkcjonalno-uzytkowych,
aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany
obowigzujgcych przepiséw, Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$é zmiany sposobu
wykonania przedmiotu Umowy, zmniejszenia zakresu przedmiotu Umowy lub
zmiane wynagrodzenia okreslonego w & 4 Umowy oraz jezeli wskutek
wprowadzenia tych zmian wystgpi opdznienie lub wydtuzenie czasu
koniecznego dla wykonania przedmiotu Umowy, Zamawiajgcy dopuszcza
zmiane terminu zakonczenia realizacji przedmiotu Umowy poprzez wydtuzenie
o okres takiego opdznienia lub o okres, o jaki czas konieczny dla wykonania
przedmiotu Umowy po wprowadzonych zmianach bedzie dtuzszy od czasu
wykonania przewidzianego dla Wykonawcy przed takg zmiang.

b) W przypadku chocby czesciowego finansowania inwestycji ze $rodkéw
zewnetrznych dopuszcza sie zmiany niniejszej umowy majace na celu
dostosowanie jej postanowien do umowy o dofinansowanie projektu lub
wytycznych dotyczgcych realizacji projektu, m.in. w zakresie:

i.  sposobu rozliczania lub warunkéw dokonywania ptatnosci,
ii.  terminu realizacji niniejszej Umowy, okreslonego w § 2 ust. 1 pkt 3 Umowy

c) W przypadku, gdy w Umowie znajdujg sie oczywiste btedy pisarskie lub
rachunkowe, Zamawiajgcy dopuszcza zmiany postanowiedn Umowy, w ktorych
wystepuja takie oczywiste btedy pisarskie lub rachunkowe.

d) Mozliwos¢ dokonania zmian i uzupetnien nieistotnych Umowy (nie stanowigcych
zmian istotnych niniejszej umowy).

e) Zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz
Wykonawcy, w tym wprowadzenia faktury czesciowej lub zmiany procentowej
wysokosci ptatnosci faktury czesciowej w przypadkach nie wynikajgcych z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy,

f)  Zmiany wysokosci sSrodkow finansowych przeznaczonych na realizacje umowy.

2. Wszystkie postanowienia, o ktérych mowa w ust. 1 stanowig katalog zmian, na ktére
Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania
Zamawiajgcego do wyrazenia takiej zgody.

§17
Cesja wierzytelnosci
Wykonawca nie moze dokonaé cesji wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej Umowy na
podmioty trzecie bez wczesniejszej pisemnej zgody Zamawiajgcego pod rygorem niewaznosci.

§18
Zatrudnienie pracownikow przez Wykonawce i Podwykonawce

1. Wykonawca lub Podwykonawca zobowigzany jest zatrudnia¢ na podstawie umowy
o prace osoby wykonujgce wskazane przez Zamawiajgcego w Rozdz. Ill SWZ ust. 4
czynnosci w zakresie realizacji Przedmiotu Umowy, w szczegdlno$ci w zakresie:
1) Czynnosci zwigzane z wykonaniem robét budowlanych i rozbiérkowych;
2) Czynnosci zwigzane z wykonaniem robot wykonczeniowych.

2. Wykonawca zobowigzuje sie, ze pracownicy wykonujgcy czynnosci, o ktérych mowa w ust.
1, beda zatrudnieni na umowe o prace w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 1510, 1700).
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Kazdorazowo na zgdanie Zamawiajgcego, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,
nie krétszym niz 10 dni roboczych, Wykonawca zobowigzuje sie przedtozy¢ do wgladu
kopie umoéw o prace zawartych przez Wykonawce/Podwykonawce z pracownikami
wykonujgcymi czynnosci, o ktédrych mowa w ust. 1. W tym celu Wykonawca zobowigzany
jest do uzyskania od pracownikéw zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie
z przepisami o ochronie danych osobowych.
Nieprzedfozenie przez Wykonawce kopii umoéw zawartych przez Wykonawce
z pracownikami wykonujgcymi czynnosci, o ktérych mowa w ust. 1 w terminie wskazanym
przez Zamawiajgcego zgodnie z ust. 3 bedzie traktowane jako niewypetnienie obowigzku
zatrudnienia pracownikdow na podstawie umowy o prace, a wiec bedzie stanowito o
nienalezytym wykonaniu przedmiotu umowy z wszystkimi tego konsekwencjami oraz
bedzie skutkowac zawiadomieniem Panstwowej Inspekcji Pracy o podejrzeniu zastgpienia
umowy o prace z osobami wykonujgcymi prace na warunkach okre$lonych w art. 22 § 1
Kodeksu Pracy, umowa cywilnoprawna.
Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwosé kontroli zatrudnienia ww. oséb przez caty okres
realizacji wykonywanych przez niego czynnosci, w szczegélnosci poprzez wezwanie do
okazania dokumentéw potwierdzajgcych biezgce optacanie sktadek i naleznych podatkéw
z tytutu zatrudnienia ww. oséb. Kontrola moze by¢ przeprowadzona bez wcze$niejszego
uprzedzenia Wykonawcy.
Wymodg okreslony w ust. 5 dotyczy réwniez podwykonawcéw wykonujacych prace,
o ktérych mowa w ust. 1.
W trakcie realizacji zamdéwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec wykonawcy co do spetniania przez wykonawce lub podwykonawce
wymogu okreslonego w ust. 2, w szczegdlnosci do:
1) Zadania o$wiadczenia w zakresie potwierdzenia spetniania tego wymogu
i dokonywania jego oceny.
2) Zadania wyjasénieri w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania tego
wymogu.
3) Przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

§19

Komunikacja stron
Wszelka komunikacja pomiedzy stronami wymaga zachowania formy pisemnej pod
rygorem niewaznosci.
Komunikacja za pomocg e-PUAP lub poczty elektronicznej (e-mail) bedzie uwazana
za prowadzong w formie pisemnej, o ile otrzymanie tresci wiadomosci zostanie
niezwtocznie potwierdzone. Data otrzymania potwierdzenia wiadomosci e-PUAP lub e-
mail bedzie uwazana za date otrzymania pisma.
Wszelkie pisma skierowane do Wykonawcy nalezy wysytaé na adres:

(2 11T 11 T

Wszelkie pisma skierowane do Zamawiajgcego nalezy wysyta¢ na adres:
Urzad Gminy Markowa

Adres: 37-120 MARKOWA 1399

e-PUAP: j47j3fmbdo

Strona 22 z 26



e-mail: sekretariat@markowa.pl

O zmianach w danych teleadresowych, o ktérych mowa w ust. 3 i 4 Strony obowigzane sg
informowaé sie niezwtocznie, nie pdzniej niz 7 dni od chwili zaistnienia zmian, pod
rygorem uznania wystania korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie
doreczona.

§20

Dane osobowe
Jezeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania wykonawcy danych osobowych
niezbednych do realizacji zamdwienia, zamawiajgcy bedzie ich administratorem
w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporzadzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016r. (zwane dalej ,,Rozporzadzeniem”), a Wykonawca — podmiotem przetwarzajgcym te
dane w rozumieniu pkt 8 tego przepisu.
Zamawiajgcy powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporzadzenia dane osobowe do
przetwarzania, wytgcznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy.
Wykonawca zobowigzuje sie:

1) przetwarzaé powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszg umowag,
Rozporzgdzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego, ktére
chronig prawa osob, ktérych dane dotycza,

2) dozabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich srodkéw
technicznych i organizacyjnych zapewniajacych adekwatny stopien bezpieczerstwa
odpowiadajacy ryzyku zwigzanym z przetwarzaniem danych osobowych, o ktérych
mowa w art. 32 Rozporzadzenia,

3) dotozy¢ nalezytej starannosci przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych,

4) donadania upowaznien do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, ktére
bedg przetwarzaty powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy,

5) zapewni¢ zachowanie w tajemnicy, (o ktérej mowa w art. 28 ust 3 pkt b
Rozporzadzenia) przetwarzanych danych przez osoby, ktére upowaznia do
przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zaréwno w trakcie
zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzajgcym, jak i po jego ustaniu.

Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zamdwienia, usuwa / zwraca Zamawiajagcemu
wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejgce kopie, chyba ze prawo Unii lub
prawo panstwa cztonkowskiego nakazujg przechowywanie danych osobowych.
Wykonawca pomaga Zamawiajgcemu w niezbednym zakresie wywigzywac sie
z obowigzku odpowiadania na zgdania osoby, ktérej dane dotyczg oraz wywigzywania sie
z obowigzkéw okreslonych w art. 32-36 Rozporzadzenia.

Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbednej zwtoki
zgtasza je administratorowi, nie pdzniej niz w ciggu 72 godzin od stwierdzenia naruszenia.
Zamawiajgcy, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporzadzenia ma prawo kontroli, czy srodki
zastosowane przez Wykonawce przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych
osobowych spetniajg postanowienia umowy, w tym zlecenia jej wykonania audytorowi.
Zamawiajacy realizowaé bedzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy informujac
o kontroli minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem.

Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia uchybien stwierdzonych podczas kontroli
w terminie nie dtuzszym niz 7 dni

Wykonawca udostepnia Zamawiajgcemu wszelkie informacje niezbedne do wykazania
spetnienia obowigzkdéw okreslonych w art. 28 Rozporzadzenia.
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

1.
2.

Wykonawca moze powierzy¢ dane osobowe objete niniejszg umowa do dalszego
przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.

Podwykonawca, winien spetniac te same gwarancje i obowigzki jakie zostaty natozone na
Wykonawce.

Wykonawca ponosi pefng odpowiedzialnos¢ wobec Zamawiajgcego za dziatanie
podwykonawcy w zakresie obowigzku ochrony danych.

Wykonawca zobowigzuje sie do niezwtocznego poinformowania Zamawiajgcego o
jakimkolwiek postepowaniu, w szczegélnosci administracyjnym lub sgdowym, dotyczgcym
przetwarzania przez Wykonawce danych osobowych okreslonych w umowie, o
jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczacym przetwarzania tych
danych, skierowanych do Wykonawcy, a takze o wszelkich planowanych, o ile sg wiadome,
lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczgcych przetwarzania danych osobowych,
w szczegdlnosci prowadzonych przez inspektorow upowaznionych przez Generalnego
Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych,
materiatow, dokumentéw i danych osobowych otrzymanych od Zamawiajgcego oraz
danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposéb, zamierzony czy przypadkowy w formie
ustnej, pisemnej lub elektronicznej (,,dane poufne”).

Podmiot przetwarzajgcy oswiadcza, ze w zwigzku ze zobowigzaniem do zachowania
w tajemnicy danych poufnych nie bedg one wykorzystywane, ujawniane ani udostepniane
w innym celu niz wykonanie Umowy, chyba ze koniecznos$¢ ujawnienia posiadanych
informacji wynika z obowigzujgcych przepiséw prawa lub Umowy.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie bedg miaty przepisy
Kodeksu cywilnego oraz Rozporzadzenia.

§21
Postanowienie koncowe

1. Strony zgodnie postanawiajg, iz SWZ wraz z zatgcznikami, Oferta Wykonawcy oraz
Umowa z zatacznikami, stanowig dokumenty wzajemnie sie uzupetniajace
i wyjasniajace.

2. Spory wynikte na tle niniejszej umowy bedzie rozstrzygat wtasciwy dla Zamawiajgcego
Sad Powszechny.

3. Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej umowy wymagajg pisemnego aneksu pod
rygorem niewaznosci.

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosowane bedg wtasciwe
przepisy ustawy Prawo zamodwien i ustawy Kodeks Cywilny.

5. Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, 3 egzemplarze dla
Zamawiajgcego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

§22
Zataczniki
Integralng czes¢ Umowy stanowig wymienione w ust. 2 zatgczniki.
W przypadku wystgpienia rozbieznosSci/sprzecznosci pomiedzy zatgcznikami do Umowy
wskazanymi w pkt. 1 — 3 obowigzuje ich hierarchia waznosci wedtug kolejnosci jak ponizej:
1) Dokumentacja Przetargowa:
a) Swz,
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b) Dokumentacja techniczna,
2) Kosztorys Ofertowy,
3) Oferta Wykonawcy,
4) Oswiadczenie o podzielonej ptatnosci,
5) Polisy ubezpieczeniowe.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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ZpP.272........ 2023
Nr umowy Zatacznik Nr 4 do umowy

Markowa, dnia .......ccceuene.e.

OSWIADCZENIE
DOTYCZACE ROZLICZEN FINANSOWYCH

Oswiadczam, ze numer rachunku bankowego wskazany na fakturach wystawianych w zwigzku
z realizacjg umowy nr ZP.272....... 2023 7 dNia ceceeeeerevenercneecnneennnes zawartej z Gming Markowa,
jest numerem witasciwym dla dokonania rozliczen na zasadach podzielonej ptatnosci, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardéw i ustug (t. j. Dz. U. z 2022r.
poz. 931z pdin. zm.).

Podpis i pieczatka
Wykonawcy
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