Zatacznik Nr 10 do SWzZ
Wz6r
UMOWA Nr ZP.272. ...... 2023
POSTEPOWANIE O ZAMOWIENIE PUBLICZNE NR ZP.271.16.2023

zawarta W dniu ....cceceeevevencenieneens roku w Markowej pomiedzy:

Gming Markowa z siedzibg 37-120 Markowa 1399, NIP 8151634385, REGON 690581809
reprezentowang przez:

Wjta Gminy — Mirostaw Mac
przy kontrasygnacie — Skarbnika Gminy — Teresa Flejszar

zwang w dalszej cze$ci umowy Zamawiajgcym

zwanym w dalszej cze$ci umowy Wykonawca

Podstawg zawarcia niniejszej umowy jest wybdr najkorzystniejszej oferty, dokonany przez
Zamawiajgcego w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia
2019 r. Prawo zamoéwien publicznych (tj. Dz.U z 2022 poz. 1710 z pdz. zm.), zwanej w dalszej
czesci ,Ustawg”.

§1
Przedmiot umowy
1. Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania robét budowlanych dla
inwestycji pn. ,Utwardzenie powierzchni gruntu na dziatkach gminnych oraz
przebudowa drogi gminnej” (dalej: ,,Przedmiot umowy”).
2. Zamawiajgcy oswiadcza, ze roboty budowlane przewidziane do wykonania w ramach
przedmiotu umowy dofinansowane sg z programow zewnetrznych.
3. Przedmiot umowy obejmuje nastepujace zadania:
1) Zadanie nr 1: Utwardzenie powierzchni gruntu na dziatce nr ewid. 1659/2 w
Markowej, w tym:
a. budowa instalacji odprowadzania wody opadowej,
b. utwardzonego placu wraz z wydzielonymi miejscami postojowymi dla osdb
niepetnosprawnych, o nawierzchni z kostki brukowej,
c. wykonanie pochylni dla osdéb niepetnosprawnych o szerokosci 1,20 m i
nawierzchni z kostki brukowej,
d. wykonanie dojscia do obiektu sportowego o szerokosci 1,50 m wraz z
wykonaniem schoddw tgczacych dojscie z Placem nr. 1,
e. wykonanie chodnika wzdtuz obiektu sportowego o szerokosci 1,50 m, i
nawierzchni z kostki brukowej,
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f. wykonanie odcinkowego utwardzenia terenu o szerokosci 3,00 m z kruszywa w
celu zapewnienia lepszej komunikacji w obrebie obiektu (dodatkowo na dziatce
nr 1658/3 w Markowej)
wykonanie odwodnienia liniowego wraz z wpustami,
budowa zbiornika retencyjnego bezodptywowego (dodatkowo posadowienie
zbiornika na dziatce 1681/1i 1686/1 w Markowej).
2) Zadanie nr 2: Utwardzenie powierzchni gruntu na dziatce nr ewid. 1687/3, 1686/2,
1686/1, 1685, 1678 w Markowej, w tym:
a. budowa instalacji odprowadzania wody opadowe;j
b. wykonanie utwardzonego placu o nawierzchni z kostki brukowej,
c. wykonanie dojazdu z istniejgcego parkingu na plac nr 2 o nawierzchni z kostki
brukowej,
d. wykonanie utwardzenia terenu z dowigzaniem do istniejgcej drogi gminnej o
nawierzchni z kostki brukowej
e. wykonanie odwodnienia liniowego wraz z wpustami
Uwagi: Zamawiajacy informuje, ze dziatka nr 1678 objeta jest ochrona
konserwatorskg i roboty na niej prowadzone podlegaja odbiorom
konserwatorskim. Jednoczesnie informuje, ze trwaja na niej roboty budowlane
zwigzane z przebudowa i robotami konserwatorskimi w Domu Ludowym oraz jego
otoczeniu;
3) Zadanie nr 3: Przebudowa drogi gminnej na dziatce nr ewid. 1663 w km 1+045-
1+122 w Markowej, w tym:
a. wykonanie niezbednych robét przygotowawczych w zakresie rozbiorek

> @

b. wykonanie niezbednych robét ziemnych,

c. wzmocnienie powierzchniowe stabonosnego podtoza gruntowego,
wzmocnienie wgtebne stabonosnego podtoza gruntowego,
budowa sciekdw,

- 0o a

wykonanie warstw konstrukcyjnych i nawierzchni zjazdu nr 1, zjazdu nr 2 i zjazdu
nr 3 oraz mijanki
g. budowa instalacji odprowadzania wody opadowej

4. Wykonawca zobowigzuje sie ponadto do:

a. wykonania dokumentacji odbiorowej, w tym dokumentacji powykonawczej na
bazie projektu technicznego, przeprowadzenia badan, préb koniecznych do oceny
jakosci robét oraz innych dokumentdow przewidzianych przepisami ustawy Prawo
Budowlane i innych przepiséw szczegétowych,

b. uzyskania pozwolenia na uzytkowanie na rzecz i w imieniu Zamawiajacego (w
zakresie w jakim bedzie wymagane).

5. Szczegdtowy opis przedmiotu umowy zawierajg zatgczniki do SWZ, stanowigce integralng
cze$¢ Umowy:
1) Projekty wykonawcze dla poszczegdlnych zadan,
2) Projekt zagospodarowania terenu,
3) Przedmiar robét,
4) STWIORB dla poszczegélnych zadan,
5) Opinia geotechniczna
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7.

10.

Poza zakresem prac okreslonym w dokumentach, o ktérych mowa w ust. 5, Wykonawca

zobowigzany jest wykonaé ponizsze czynnosci:

1) Urzadzi¢ zaplecze budowy i zabezpieczy¢ plac budowy we wtasnym zakresie,

2) Zachowac teren budowy w stanie wolnym od przeszkdéd poczgwszy od momentu
przekazania placu budowy, zabezpieczonym przed dostepem dla o0séb
nieuprawnionym oraz dla ruchu kotowo pieszego w przypadku kolizji z drogami,

3) Opracowaé¢ i dostarczy¢ Zamawiajgcemu Harmonogram rzeczowo-finansowy
szczegbtowego realizacji inwestycji, zwanego dalej ,Harmonogramem” nie pdzniej niz
3 dni robocze po podpisaniu umowy, jak réwniez jego aktualizacji na zadanie
Zamawiajgcego w terminie do 5 dni roboczych, od dnia otrzymania takiego zadania.
Jezeli przedstawiony Harmonogram lub jego aktualizacja nie beda odpowiadaty
Zamawiajgcemu, Wykonawca jest zobowigzany do uwzglednienia w nich zmian
wskazanych przez Zamawiajgcego. Jezeli w ocenie Wykonawcy wskazania
Zamawiajgcego bedg nieprawidtowe, powinien o tym powiadomi¢ Zamawiajgcego w
terminie do 3 dni roboczych od otrzymania wskazan, z podaniem uzasadnienia
prezentowanego stanowiska,

4) Utrzymywaé w nalezytym stanie terenu budowy oraz wywdz nieczystosci itp.,

5) Usuwac¢ wszystkie zanieczyszczenia Ilub uszkodzenia powstate w zwigzku z
wykonywaniem robét,

6) Przywrdci¢ placu budowy, terendw sasiadujgcych lub innych terenéw, do stanu
niegorszego niz istniejgcy w dniu ich przejecia oraz naprawa ewentualnych szkéd
wyrzgdzonych na tych terenach, spowodowanych realizacjg robot,

7) Wytyczy¢ geodezyjne roboty przed rozpoczeciem roboét,

8) Sporzadzi¢ dokumentacje geodezyjng powykonawczy,

9) Prowadzié biezgcg obstuge geodezyjng i geotechniczng,

10) Wykona¢ dokumentacje odbiorowg, w tym powykonawczg na bazie projektu
budowlanego i wykonawczego (w tym protokoty badan i pomiardw, atesty, certyfikaty
i Swiadectwa), przeprowadzi¢ badania konieczne do oceny jakosci robét oraz innych
dokumentéw wymaganych przepisami prawa budowlanego oraz przepisami
szczegdlnymi,

Wykonawca zobowigzany jest réwniez wykona¢ w ramach Przedmiotu Umowy roboty

niewskazane bezposrednio w dokumentacji, o ktérej mowa w ust. 5, jezeli sztuka

budowlana, w szczegdlnosci wzgledy bezpieczeristwa, przepisy prawa oraz przeznaczenie
obiektu budowlanego, takich robdt bedg wymagac.

Strony zgodnie postanawiajg, iz SWZ wraz z zatgcznikami, Oferta Wykonawcy oraz Umowa

z zatgcznikami, stanowig dokumenty wzajemnie sie uzupetniajgce i wyjasniajace, co

oznacza, ze w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek rozbieznosci lub wieloznacznosci wich

postanowieniach Wykonawca nie bedzie uprawniony w zadnym wypadku do ograniczenia

Przedmiotu Umowy, ani zakresu nalezytej starannosci.

Wskazanie w dokumentacji technicznej: znakdéw towarowych, patentéw lub pochodzenia,

nie ma na celu naruszenia art. 99 i 16 Ustawy, a stuzy jedynie jak najdoktadniejszemu

przedstawieniu oczekiwan jako$ciowych i technologicznych Zamawiajgcego. Zamawiajgcy
dopuszcza rozwigzania réwnowazne pod warunkiem zachowania co najmniej tego samego
poziomu technologicznego, jakosciowego i wydajnosciowego.

Zamawiajgcy dopuszcza rozwigzania rOwnowazne opisane za pomocg norm, aprobat,

specyfikacji technicznych i systemdw odniesienia, o ktdrych mowa w art. 101 ust. 1-4

Ustawy. Wykonawca, ktory powotuje sie na rozwigzania rownowazne tak opisane przez
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Zamawiajgcego, jest obowigzany wykazaé, ze oferowane przez niego roboty budowlane,
materiaty spetniajg wymagania okreslone przez Zamawiajgcego (art. 101 ust. 5 Ustawy).
11. Dopuszcza sie stosowanie materiatéw i urzadzen réwnowaznych, o ktérych mowa w ust. 7,
wzgledem rozwigzan projektowych, przy czym ich zastosowanie bedzie wymagac
wczesdniejszej akceptacji Zamawiajgcego. Za materiaty i urzgdzenia rownowazne uwaza sie
te, ktdre posiadajg parametry nie gorsze od przewidzianych w dokumentac;ji projektowe;j.

§2
Termin wykonania umowy
1. Strony ustalajg nastepujgce gtéwne terminy wykonania umowy:

1) termin przekazania placu budowy: w dniu podpisania umowy,

2) termin rozpoczecia robét: w dniu podpisania umowy,

3) termin zakonczenia robét budowlanych: do 8 wrzesnia 2023r. z zastrzezeniem pkt 4)
i 5);

4) termin wykonania zbiornika retencyjnego bezodptywowego: do 30 listopada 2023r.;

5) termin ostatecznego zakonczenia przedmiotu umowy (w tym uporzgdkowanie
terenu, wykonanie dokumentacji powykonawczej, zakoriczenie odbioru robét): do 30
listopada 2023r. ;

2. Zamawiajacy zastrzega, ze termin realizacji robot budowlanych, o ktérym mowa w ust.
1 pkt 3) jest nieprzesuwalny i ostateczny z uwagi na uroczystos¢ Beatyfikacji Rodziny
Ulméw w Markowej oraz zewnetrzne dofinansowanie inwestycji. Jakiekolwiek
opodinienia w wykonaniu przedmiotu umowy beda rodzity negatywne konsekwencje dla
Zamawiajgcego, w tym m.in. naliczenie kar umownych i zwrot udzielonego
dofinansowania.

3. Zamawiajacy powota komisje odbiorowsa i przeprowadzi odbiory robot w terminie do 2
dni od zgtoszenia gotowosci przez Wykonawce.

§3
Obowiagzki Wykonawcy

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé¢ Przedmiot Umowy zgodnie ze sztukg budowlana
spetniajgc wymagania ustawy Prawo budowlane, przepisdw pozarowych oraz innych
ustaw irozporzadzen, Polskich Norm, zasad wiedzy technicznej, a takze z nalezyta
starannoscig, dobrg jakoscig i wtasciwg organizacja.

2. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za teren budowy od chwili przejecia placu
budowy. Jest on zobowigzany do zachowania terenu w stanie wolnym od przeszkéd.

3. W czasie realizacji robot Wykonawca bedzie utrzymywat teren robot w stanie wolnym od
przeszkéd komunikacyjnych oraz bedzie usuwat i sktadowat wszelkie urzadzenia
pomocnicze i zbedne materiaty, odpady i $mieci oraz niepotrzebne urzgdzenia
prowizoryczne.

4. Wykonawca zobowigzuje zapewni¢ warunki bezpieczenstwa na terenie prowadzonych
robdt, zgodnie z przepisami BHP i p.poz.

5. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za stan i przestrzeganie przepiséw BHP
i p.poz. i dozdr mienia na terenie robdt, jak i za wszelkie szkody powstate w trakcie trwania
robdt na terenie przyjetym od Zamawiajgcego lub majgcych zwigzek z prowadzonymi
robotami.

6. Wykonawca zabezpieczy teren prowadzenia robdt przed dostepem oséb postronnych.
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10.

11.

Wykonawca zapewni wtasciwg organizacje i koordynacje robdt poprzez zabezpieczenie
nadzoru wykonawczego.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych
wypadkdéw pracownikow i oséb trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami,
w tym takze ruchem pojazdéw na placu budowy.

Wykonawca zapewnia ogolny dozér terenu robot.

Wykonawca oswiadcza, ze przed zawarciem umowy uzyskat od Zamawiajgcego wszystkie
informacje, ktére mogtyby mieé¢ wptyw na ryzyko i okolicznosci realizacji przedmiotu
umowy, a ponadto stwierdza, ze nie zachodzg zadne przeszkody techniczne, prawne lub
przeszkody innego rodzaju, uniemozliwiajgce lub utrudniajgce terminowe i bezusterkowe
wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej trescia.

Strony ustalajg, ze bedy wspotpracowaty ze sobg w celu prawidtowego wykonania
przedmiotu umowy. Wspodtpraca taka bedzie obejmowata w szczegdlnosci przekazywanie
drugiej Stronie wszelkich informacji, zawiadomien i watpliwosci w odniesieniu do
jakiegokolwiek faktu, zdarzenia lub okolicznosci, ktére moga miec¢ jakikolwiek wptyw na
prawidfowe wykonanie niniejszej umowy.

§4
Wynagrodzenie
Za wykonanie robdét stanowigcych Przedmiot umowy Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy
wynagrodzenie ryczattowe w rozumieniu art. 632 § 1 Kodeksu cywilnego, w wysokosci
maksymalnej:

NETEO cvvvvecticeec e ZE (STOWNIE: ettt et b e )
11 4 o RS 7.4 B (o 1.V 1= AR )
w tym podatek VAT w wysokosci 23%, co stanowi KWOtEe .........cceevvvveveereerennnnns zt,
(STOWNIE: ettt ettt st et e et e b e be e sb e sbesteensaesaebbesaeessessesasaasarsaesbennsensestesnsersersaenes )
w tym:

1) zadanie nr 1

NETLO v ZE (STOWNIE: vt e e )
Brutto .....ccccceeveeeeveecvenecceecneennee Zt (STOWNIE: .eeeeceeeercreeerceecreeee e esnneecseeeseesseaeesaesenasesasasnneenne )
w tym podatek VAT w wysokosci 23%, co stanowi KWOtEe .........ceevvvveneireevennnen, zt,
(STOWNIE: ettt ettt st st ete e e b et e rb e sbeeteansasseetbesbeassesesaeeasars et bennsensestestsersersbenen )
2) zadanie nr 2

NETEO .ot ZE (STOWNIE: ottt ettt v st b e b sne e nean )
[T 4 o TN ZE (STOWNIE: ..ottt ereeranesee e e ernesnssssesessnssassrsasansasesnes )
w tym podatek VAT w wysokosci 23%, co stanowi kwote .......cceeevevevecciccnennnnn, zt, (stownie:
........................................................................................................................................................................ )
3) zadanie nr 3

NETEO .ottt ZH (STOWNIE: ottt st st )
Brutto ....ccceeeeeeceeceeecceeeeen, ZE (STOWNIE! ..ttt st st e e e s s e eneenanenn )
w tym podatek VAT w wysokosci 23%, co stanowi KWOte .......ccccceeveievercrevecenenns zt, (stownie:
......................................................................................................................................................................... )

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 jest niezmienne do czasu zakonczenia i odbioru

robdt, z zastrzezeniem postanowien wynikajgcych z § 5 Umowy, i obejmuje wszystkie

koszty zwigzane z przedmiotem zamdwienia, w tym m.in.:

1) Urzadzenia, utrzymania i likwidacji zaplecza budowy z doprowadzeniem niezbednych
mediéw dla potrzeb robot.
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2) Sprawowania nadzoru technicznego nad realizacja robdt, przeprowadzenia
wymaganych normami i przepisami badan, préb i sprawdzen: materiatéow, urzadzen,
roboét i dostaw technologicznych.

3) Oznakowania terenu robodt i jego odpowiedniego zabezpieczenie przed dostepem oséb
postronnych.

4) Wywozu i utylizacji materiatéw odpadowych oraz ziemi z terenu robét.

5) Ubezpieczenia robét w trakcie realizacji przedmiotu Umowy.

6) Uporzadkowania terenu robdt i otoczenia obiektu po zakoriczeniu robét i przekazanie
Zamawiajgcemu najpdzniej do dnia odbioru korncowego.

7) Innych robét wynikajgcych ze sztuki budowalnej i technologii wykonania.

8) Ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z realizacjg
Przedmiotu Umowy, a takze oddziatywania innych czynnikdw majgcych lub moggacych
mie¢ wptyw na koszty.

9) Pozostate inne koszty, nie wymienione powyzej, a Scisle zwigzane z prawidtowym
i nalezytym wykonaniem catosci zleconych robdt budowlanych, stanowigcych
przedmiot umowy.

Wykonawca oswiadcza, ze zakres przedmiotu umowy jest mu znany i nie budzi

watpliwosci, a ponadto wyklucza mozliwos¢ powotywania sie na niezrozumienie zakresu

oraz tresci Przedmiotu Umowy, jako podstawy do roszczen o zwiekszenie wynagrodzenia
oraz potwierdza, ze nie bedzie zadat podwyziszenia wynagrodzenia w razie ztego
oszacowania rozmiaru lub kosztéw prac.

§5

Zmiana wynagrodzenia
W przypadku zmiany wysokosci obowigzujacej stawki podatku VAT w trakcie realizacji
Przedmiotu Umowy dla robét objetych Przedmiotem Umowy, Zamawiajgcy dopuszcza
mozliwo$¢ zmiany umowy w zakresie wysokosci wynagrodzenia, okreslonego w § 4
Umowy o kwote rowng rdéznicy w kwocie podatku, jednakze wytgcznie co do czesci
wynagrodzenia za roboty, ktérych do dnia zmiany stawki podatku jeszcze nie wykonano.
Zmiana nie wymaga zawarcia aneksu.
W przypadku zmniejszenia zakresu robdt w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy dla robét
objetych Przedmiotem Umowy, nastgpi zmiana umowy w zakresie wysokosci
wynagrodzenia, okreslonego w § 4 Umowy o kwote réwng rdznicy w kwocie czesci
wynagrodzenia za roboty, ktérych nie wykonano.
W przypadku wprowadzenia w trakcie realizacji umowy wykonania robét zamiennych, nie
dopuszcza sie podwyzszenia wynagrodzenia Wykonawcy i wymaga sporzgdzenia aneksu
do niniejszej umowy. Podstawg wykonania robdét zamiennych bedzie , Protokot
koniecznosci” robot zamiennych sporzadzony i podpisany przez Kierownika budowy
i zatwierdzony przez Zamawiajgcego wraz z wyliczeniem wartosci robét zamiennych na
podstawie sporzgdzonego kosztorysu lub kalkulacji robot.
W przypadku koniecznosci zlecenia robot dodatkowych, o ktérych mowa w art. 455 ust.
1 pkt 3 Ustawy Zamawiajgcy dopuszcza zmiane wynagrodzenia okreslonego w § 4 Umowy
oraz dopuszcza dokonanie zmian, o ktérych mowa m.in. w § 16 umowy.
Podstawg wykonania robdt dodatkowych bedzie zaakceptowany przez Zamawiajgcego
»Protokot koniecznosci”. Za roboty dodatkowe Strony ustalg wynagrodzenie ryczattowe
w oparciu o kosztorys sporzadzony przez Wykonawce, zatwierdzony przez Zamawiajgcego
z zastosowaniem nosnikow cenotworczych wg kosztorysu ofertowego na roboty
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podstawowe, a w przypadku robét nie ujetych w kosztorysie ofertowym na roboty

podstawowe przy zastosowaniu:

1) danych wyjsciowych do kosztorysowania, okreslajgcych: stawke roboczogodziny,
koszty posrednie, koszty zakupu oraz zysk — zgodnie z kosztorysem ofertowym na
roboty podstawowe,

2) norm naktadéw rzeczowych wg KNR, a w przypadku braku odpowiedniej pozycji —
wedtug analizy indywidualnej,

3) cen jednostkowych materiatéw wg cen zakupu, lecz nie wyzszych niz wedtug
$redniego poziomu cen podanego w aktualnym, w okresie ich wbudowania, cenniku
Sekocenbud,

4) cen sprzetu i kosztéw transportu wg cennika najmu Wykonawcy, lecz nie wyzszych niz
wedtug sredniego poziomu cen podanego w aktualnym cenniku Sekocenbud.

Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy bedzie mozliwa takze w przypadkach:

1) zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace lub wysokosci minimalnej
stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika
2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

2) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu,

3) zmiany wysokosci sktadki na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne,

4) zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych,
o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych — jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania zamdéwienia
przez Wykonawce.

Zmiana wynagrodzenia z przyczyn wskazanych w ust. 6 wymaga uprzedniego ztozenia

przez Wykonawce pisemnego wniosku o zmiane umowy wraz z uzasadnieniem

faktycznym, wskazaniem podstaw prawnych oraz doktadnym wyliczeniem kwoty
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy po zmianie umowy. Nadto Wykonawca jest
zobowigzany wykazaé zwigzek pomiedzy wnioskowang kwotg zmiany wynagrodzenia

a przyczynami, o ktéorych mowa w ust. 6. Whniosek o zmiane wynagrodzenia z przyczyn

wskazanych w ust. 6 powinien zawiera¢ liste pracownikow zaangazowanych w realizacje

umowy, zakres wykonywanych przez nich prac/obowigzkéw, rodzaj zawartych z nimi
umoéw, wysokos¢ dotychczas wyptacanych wynagrodzen oraz wysoko$¢ wynagrodzen
wyptacanych po zaistnieniu przyczyn wskazanych w ust. 6. Ewentualne zastrzezenia do
whniosku Wykonawcy o zmiane wynagrodzenia, Zamawiajgcy sktada w terminie 14 dni
liczagc od dnia jego ztozenia. Zmiana umowy w zakresie wynagrodzenia z przyczyn

wskazanych w ust. 6 moze obejmowac jedynie roboty budowlane wykonane po wejsciu w

zycie zmian, o ktérych mowa w ust. 6.

Strony ustalajg ponadto, ze na zgdanie Wykonawcy wysokos¢ jego wynagrodzenia ulegnie

waloryzacji o zmiane wskaznika cen produkcji budowlano montazowej ustalonego przez

Prezesa GUS i ogfaszanego w Dzienniku Urzedowym RP Monitor Polski po uptywie 12

miesiecy realizacji przedmiotu umowy zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym,

o ktédrym mowa w § 1 ust. 5 pkt 3 umowy, jezeli wskaznik ten ulegnie zwiekszeniu o co

najmniej 1% w stosunku do wartosci wskaznika aktualnego na dzien zawarcia umowy.

Waloryzacja zostanie wyliczona jako srednia arytmetyczna ze wskaznika za okres 4

kwartatéw 2023r. Waloryzacja wynagrodzenia moze obejmowaé wytgcznie wartosé

naleznego Wykonawcy wynagrodzenia za roboty budowlane wskazane w Kosztorysie
ofertowym, wykonane zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-finansowym poczawszy od
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13 miesigca realizacji przedmiotu umowy (kwoty ujete w prawidtowo wystawionych
fakturach czesciowych wystawione za odebrane roboty wykonane w 13—tym i nastepnych
miesigcach realizacji przedmiotu umowy i w fakturze koricowej). Maksymalna wysokosé
zmiany wynagrodzenia nie moze przekroczyé 2% wynagrodzenia wskazanego § 4 umowy.
Wykonawca zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy
w przypadku dokonania przez Zamawiajgcego zmiany wynagrodzenia na podstawie
powyzszych postanowien.
§6
Zasady wyptaty wynagrodzenia
Strony ustalajg, ze rozliczenie za wykonanie Przedmiotu Umowy bedzie dokonywane na
podstawie faktur VAT czesciowych oraz faktury VAT korcowej.
Zamawiajacy nie udziela zaliczek.
Zamawiajacy jest obowigzany zaptaci¢ Wykonawcy wynagrodzenie za Przedmiot umowy
w na podstawie faktury VAT czesciowej (oddzielnie dla kazdego zadania) i faktury VAT
koncowej:
1) 1cze$¢—w wysokosci do 70% wartosci zamdwienia po faktycznym zrealizowaniu robét
budowlanych przewidzianych do wykonania do dnia 8 wrzesnia 2023r.
2) 1l cze$é (ptatnosé koncowa) — po zrealizowaniu przedmiotu umowy;
Ptatno$¢ czesciowa za wykonanie czesci Przedmiotu Umowy zaptacona zostanie po
tgcznym spetnieniu nastepujacych warunkdéw:
1) podpisaniu bezusterkowego (lub wady o charakterze nieistotnym) protokotu odbioru
czesciowego,
2) przedfozenie inwentaryzacji powykonawczej zrealizowanych robét.
Ptatnos¢ koncowa za wykonanie Przedmiotu Umowy zaptacona zostanie po fgcznym
spetnieniu nastepujacych warunkéw:
1) podpisaniu bezusterkowego (lub wady o charakterze nieistotnym) protokotu odbioru
koricowego,
2) przedfozenie inwentaryzacji powykonawczej zrealizowanych robét,
3) przedfozeniu dokumentacji powykonawczej,
4) przekazania inwestycji do eksploatacji bez zastrzezen przez upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy,
5) uzyskania uzytkowania przez Wykonawce na rzecz i w imieniu Zamawiajgcego (jesli
jest wymagane).
W przypadku wystgpienia wad o charakterze istotnym lub usterek w trakcie odbioru,
Wykonawca moze wystawi¢ fakture koricowg dopiero po usunieciu wszystkich wad i
usterek stwierdzonych w protokole odbioru. Potwierdzenie usuniecia wad i usterek
wymaga potwierdzenia przez Zamawiajgcego w sporzgdzonym protokole odbioru.
W przypadku wystgpienia zwtoki w oddaniu przedmiotu umowy lub zwtoki w usunieciu
wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze, warto$é faktury koricowej zostanie
pomniejszona o wysokos$¢ kar umownych, ustalong w oparciu o zapisy zamieszczone w
§ 12 Umowy, na co Wykonawca wyraza zgode.
Warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane jest przedstawienie przez Wykonawce dowoddéw zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom biorgcym udziat w realizacji
odebranych robét budowlanych.
Faktury VAT nalezy wystawi¢ na Zamawiajacego, tj.:
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Nabywca/Odbiorca: Gmina Markowa 37-120 Markowa 1399, NIP 815-16-34-385 oraz
przestac na adres: 37-120 Markowa 1399

Ptatnosc faktury czesciowej lub koricowej nastgpi w terminie do 30 dni od dnia doreczenia
Zamawiajgcemu prawidtowo wystawionej faktury VAT wraz z dokumentami
rozliczeniowymi wskazanymi odpowiednio w ust. 4 i 5, z zastrzezeniem iz pfatnos¢
koricowa wykonana zostanie do 30.12.2023r..

Za opodznienie w zaptacie wynagrodzenia Zamawiajgcy zobowigzany jest do zaptaty
Wykonawcy odsetek ustawowych.

Faktury beda pfatne przelewem z rachunku Zamawiajgcego na rachunek Wykonawcy
wskazany na fakturze VAT.

Za date zaptaty uznaje sie date potwierdzenia przez bank Zamawiajgcego przyjecia
polecenia przelewu do realizacji.

Ptatno$¢ wynikajgca z umowy zostanie dokonana za posrednictwem metody podzielonej
ptatnosci.

Do niniejszej umowy Wykonawca zobowigzany jest dofaczy¢ oswiadczenie dotyczgce
rozliczen finansowych na zasadach podzielonej ptatnosci, zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 11 marca 2004r o podatku od towardw i ustug (Dz.U. 2022 poz. 931 z pdz. zm.) -
zatacznik Nr 4 do umowy.

§7
Kierownik budowy
Obowigzki Kierownika budowy bedzie petnit ......ccccvevvevennnen. , decyzja o stwierdzeniu
przygotowania ZawodOWEEO ......ccceeeveeeeceesiecveeennnnns ZdN. , nr

cztonkowski Izby Inzynierdw Budownictwa .........ccceveeeevevesecceeciennnns

Szczegdtowy zakres czynnosci Kierownika budowy okresla ustawa Prawo budowlane
i przepisy wykonawcze.

Zamawiajgcy dopuszcza zmiane osoby, o ktérej mowa w ust. 1, pod warunkiem uzyskania
pisemnej zgody Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzuje sie do zmiany kierownika
budowy na wniosek Zamawiajgcego w przypadku, gdy nie wykonuje on swoich
obowigzkéw wynikajgcych z Umowy.

W przypadku zmiany kierownika budowy, Wykonawca zobowigzany bedzie wykazac, ze
proponowana przez niego osoba legitymuje sie co najmniej réwnowaznymi
uprawnieniami co osoba, ktdrej ta zmiana dotyczy.

§8
Podwykonawcy (jesli dotyczy)
Wykonawca moze zleci¢ cze$¢ robdt zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy
innemu podmiotowi, tj. Podwykonawcy z okresleniem naleznego za te roboty
wynagrodzenia Podwykonawcy i przy zachowaniu warunkéw okreslonych w art. 462-465
ustawy Pzp.
1) Wpykonawca przy pomocy Podwykonawcéw wykona nastepujgcy zakres robot:
2) Pozostate roboty Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ samodzielnie.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é¢ wobec Zamawiajgcego za Podwykonawcéw,
dalszych Podwykonawcdow i wszelkich innych oséb trzecich, ktérymi bedzie sie postugiwat
przy realizacji przedmiotu umowy, jak za dziatania i zaniechania wtasne.
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Umowa podwykonawcza i/lub umowa dalszego podwykonawstwa ma w szczegdlnosci
spetnia¢ wymagania zawarte w SWZ oraz zawiera¢ bezwzgledny wymog dokonywania
zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy w terminie nie
dtuzszym niz 21 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszemu
Podwykonawcy faktury Ilub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.
Wykonawca, Podwykonaweca lub Dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamdwienia publicznego na roboty
budowlane, do przedtozenia zamawiajgcemu projektu tej umowy lub jej zmiany, przy czym
Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Niezgtoszenie  pisemnych  zastrzezen do  przediozonego projektu  umowy
o podwykonawstwo, o ktérym mowa w ust. 4 lub projektu zmiany umowy, w terminie 14
dni od dnia jego otrzymania, uwaza sie za akceptacje projektu przez Zamawiajgcego.
Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, ktérej przedmiotem s3g roboty
budowlane, w terminie nie pdzniejszym niz 7 dni od dnia jej zawarcia.

Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia, z wyfgczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz
0,5 % wartosci Umowy i jednoczesnie nie wiekszej niz 50 000,00 zt brutto, ktore nie
podlegajg obowigzkowi przedktadania Zamawiajgcemu.

W terminie 14 dni od daty otrzymania umowy, o ktérej mowa w ust. 7, Zamawiajgcy ma
prawo wezwa¢ Wykonawce lub Dalszego Podwykonawce do zmiany tej umowy, jezeli
termin zaptaty wynagrodzenia jest dfuzszy niz okreslony w ust. 3.

Postanowienia ust. 1-8 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.
Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujgcego Podwykonawcy Ilub Dalszemu Podwykonawcy, ktdéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong zamawiajgcemu umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia
sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub Dalszego
Podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 10, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane lub po przedfozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata, o ktérej mowa w ust. 10 obejmuje wytacznie nalezne
wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy informuje Wykonawce o zamiarze
jej dokonania i umozliwia mu zgtoszenie pisemnych uwag dotyczgcych zasadnosci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy,
o ktérych mowa w ust. 10. Termin zgtaszania uwag przez Wykonawce wynosi 7 dni od dnia
doreczenia ww. informacji.
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W przypadku zgtoszenia uwag, o ktédrych mowa w ust. 13, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo
2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos¢ sie nalezy, albo
3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$é
takiej zapfaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy Ilub Dalszemu
Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 1, Zamawiajacy potrgca kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane jest przedstawienie dowoddéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
Podwykonawcom i Dalszym Podwykonawcom, biorgcym udziat w realizacji odebranych
robét budowlanych tj. potwierdzenia przelewu z tytutu zaptaconych kwot przez
Wykonawce kazdemu z podwykonawcéw oraz dalszych Podwykonawcéw wraz z kopiami
faktur na podstawie ktérych dokonano zaptaty, oswiadczen kazdego z podwykonawcéw
oraz dalszych Podwykonawcédw o uregulowaniu wszystkich naleznosci, z podaniem kwot
i tytutéw uregulowanych naleznosci. Dowody w postaci oswiadczen Podwykonawcow
i/lub Dalszych Podwykonawcéw majg by¢ sktadane nie pdzniej niz w terminie 7 dni po
dokonaniu odbioru zakresu robét.
W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodéw zaptaty, o ktérych
mowa w ust. 16, wyptata naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane
zostaje wstrzymana w czesci rdwnej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych
dowodéw zapfaty.
Ptatnos¢ wynagrodzenia zostanie zrealizowana na rzecz Wykonawcy dopiero po
catkowitym uregulowaniu wszelkich ptatnosci na rzecz Podwykonawcéw i przedstawieniu
stosownych oswiadczen przez nich ztozonych, ktére bedg jednoznacznie potwierdzaty
otrzymanie wszelkich naleznych im swiadczen z tytutu danej umowy podwykonawcze;j.
Do czasu przedstawienia przez Wykonawce dokumentéw, o ktédrych mowa w ust. 16 i ust.
18, nie biegna terminy zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy okreslone w § 6, a Wykonawcy
nie przystuguja za ten okres odsetki ustawowe.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za jakosé, terminowosé oraz bezpieczenstwo
robdt wykonywanych przez podwykonawcow.
Zamawiajgcemu przystuguje prawo zgdania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jezeli
ten realizuje roboty w sposdb wadliwy, niezgodny z zatozeniami i przepisami.

§9
Ubezpieczenie
Wykonawca zobowigzuje sie do zapewnienia ubezpieczenia budowy i robot z tytutu szkdd,
ktdre mogaq zaistnie¢ w okresie od rozpoczecia robdt do przekazania przedmiotu umowy
Zamawiajgcemu, w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi i od ryzyk budowlanych
oraz od odpowiedzialnos$ci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci na kwote co
najmniej rowng wynagrodzeniu okreslonemu w § 4 Umowy.
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2. Wykonawca jest zobowigzany do zawarcia na wiasny koszt umowy ubezpieczenia oraz
dostarczenia Zamawiajgcemu nie pdzniej niz w dniu podpisania umowy:

1) optaconej polisy OC w zakresie prowadzonej dziatalnosci a w przypadku braku polisy
inny dokument potwierdzajgcy, ze Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci
cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem niniejszej
umowy na wartosc nie mniejszg niz wybrana oferty w postepowaniu przetargowym,

2) optaconej polisy OC ubezpieczenia robdt w trakcie realizacji przedmiotu Umowy.

3. Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia Zamawiajgcemu poswiadczonych za
zgodnos$¢ z oryginatem kopii polis potwierdzajacych posiadanie ww. umow
ubezpieczeniowych nie pdzniej niz w dniu przekazania placu budowy (podpisania umowy).
W przypadku uchybienia przedmiotowemu obowigzkowi Zamawiajgcy ma prawo
wstrzymac sie z przekazaniem placu budowy do czasu ich przedtozenia, co nie powoduje
wstrzymania biegéw termindw umownych w zakresie wykonania umowy przez
Wykonawce.

4. W razie wydfuzenia czasu realizacji umowy Wykonawca zobowigzuje sie do przedtuzenia
ubezpieczenia na zasadach okreslonych w ust. 1 i 2, przedstawiajagc Zamawiajagcemu
dokumenty potwierdzajgce zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w szczegdlnosci kopie
umowy i polisy ubezpieczenia, na co najmniej miesigc przed wygasnieciem poprzedniej
umowy ubezpieczenia. W przypadku niedokonania przedtuzenia ubezpieczenia,
przedtuzenia niezgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 1 i 2 lub nieprzedtozenia przez
Wykonawce odnosnego dokumentu ubezpieczenia w terminie do 7 dni od daty uptywu
terminu zakonczenia realizacji umowy wskazanego w § 2 ust. 1 umowy, Zamawiajgcy
w imieniu i na rzecz Wykonawcy, na jego koszt, dokona stosownego ubezpieczenia
w zakresie okreslonym w ust. 1, a poniesiony koszt potragci z naleznosci wynikajgcych
z faktury wystawionej przez Wykonawce.

5. Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkéw ubezpieczenia bez
uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie.

6. Kopia/kopie umowy/umoéw ubezpieczenia oraz polisy/polis, o ktorych mowa w ust. 1,
stanowig zafacznik do niniejszej umowy.

§10
Materiaty

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ Przedmiot Umowy z materiatéw i urzadzen
wiasnych. Materiaty i urzgdzenia powinny odpowiadaé, co do jakosci wymogom wyrobéw
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym ustawg Prawo
budowlane, wymaganiom SWZ oraz by¢ zgodne z projektem wykonawczym.

2. Na materiaty i urzadzenia Wykonawca obowigzany jest przedtozy¢ obowigzkowo
Zamawiajgcemu obowigzujgce atesty, certyfikaty i Swiadectwa jakosci, deklaracje i inne
ewentualnie wymagane dokumenty.

3. Jezeli w trakcie realizacji Umowy okaze sie, ze zastosowane materiaty badz wykonane
roboty sg niezgodne z umowag lub projektem, albo ztej jakosci, to koszty wymiany lub
poprawek obcigzajg Wykonawce.

4. Wszystkie materiaty stosowane w ramach realizacji przedmiotu umowy bedg podlegaty
zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przed wbudowaniem.

§11
Odbiory
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W ramach realizacji niniejszej umowy wystepowaé bedg nastepujgce odbiory:

1) odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

2) odbidr czesciowy przedmiotu umowy,

3) odbidr koricowy przedmiotu umowy

4) odbiory przed uptywem gwarancji i pogwarancyjne.
Odbiory wymienione w ust. 1 pkt 1-3 zgtasza do wykonania Wykonawca, natomiast odbior
pogwarancyjny zgtasza Zamawiajacy.
Odbioru robét, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1. dokonuje Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego przy udziale Wykonawcy, co potwierdza wpisem do dziennika budowy.
Odbidr, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 2 - 4, dokonuje Zamawiajgcy przy udziale Wykonawcy
oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Przed zgtoszeniem do odbioru robét budowlanych (przedmiotu umowy) Wykonawca
zobowigzany jest zapewni¢ wtasnym staraniem i na wiasny koszt wykonanie wszystkich
niezbednych préb, badan i odbiorow stosownie do zakresu i rodzaju robét. Zaplecze
potrzebne do przeprowadzenia préb, testéw oraz rozruchéw zapewnia Wykonawca.
W dokumentach tych winno by¢ potwierdzenie ich wykonania przez osoby biorgce udziat
w wykonaniu robot.
Wykonawca zobowigzany jest do poinformowania Przedstawiciela Zamawiajgcego
o dacie, miejscu i godzinie przeprowadzenia préb, testéw, rozruchdéw nie pdézniej niz na 3 dni
robocze przed ich przeprowadzeniem. Zamawiajgcy ma prawo zada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia prob, testéw lub rozruchéw w innym miejscu, niz wskazane przez
Wykonawce, nawet jezeli zostaty juz przeprowadzone.
Zamawiajacy jest uprawniony do udziatu w prébach, testach i rozruchach. Niezaleznie od
skorzystania z tego prawa przez Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzany jest przekazac
Zamawiajacemu wyniki prob, testéw, rozruchéw. Pozytywny wynik wymaganych prob,
testow i rozruchdw potwierdza sie wpisem do dziennika budowy.
W przypadku negatywnego wyniku prob, testow lub rozruchéw Wykonawca zobowigzany
jest do niezwtocznego ustalenia przyczyn oraz ich usuniecia. Jezeli usuniecie przyczyn
wymagac bedzie ponownego wykonania catosci lub czesci robét, Wykonawca obowigzany
jest do ich wykonania i nie moze zada¢ od Zamawiajgcego z tego tytutu jakiegokolwiek
dodatkowego wynagrodzenia.
Po usunieciu przyczyn negatywnego wyniku préb testow lub rozruchdw procedure opisang
w ust. 5 -8 powtarza sie.
Zamawiajacy zobowigzany jest wyznaczy¢ termin odbioru czesciowego Przedmiotu
Umowy w ciggu w ciggu do 2 dni od daty zawiadomienia go przez Wykonawce na pismie
0 osiggnieciu gotowosci do odbioru koricowego, powiadamiajgc o tym Wykonawce
Zamawiajacy zobowigzany jest wyznaczy¢ termin odbioru koricowego Przedmiotu Umowy
w ciggu do 5 dni od daty zawiadomienia go przez Wykonawce na pismie o osiggnieciu
gotowosci do odbioru koricowego, powiadamiajgc o tym Wykonawce.
Podstawg zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru czesciowego lub korcowego
robot budowlanych, bedzie faktyczne wykonanie robot potwierdzone przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego wpisem do dziennika budowy.
Wraz ze zgtoszeniem do odbioru czesciowego robdot Wykonawca przekaze
Zamawiajgcemu:

1) podpisaniu bezusterkowego protokotu odbioru czesciowego robot,

. Wraz ze zgtoszeniem do odbioru kofcowego robdt Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu

dokumenty odbiorowe, w tym m.in.:
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15

16.

17.

18.

19.

2.

1) dziennik budowy,

2) dokumentacje powykonawczg,

3) oswiadczenie Kierownika budowy (robdt) o zgodnosci wykonania robdt
z dokumentacjg projektows, obowigzujgcymi przepisami i normami,

4) dokumenty (atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci) potwierdzajgce, ze wbudowane
wyroby budowlane sg zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane,

5) protokoty odbioru przez uprawnione organy oraz wszelkie inne wymagane przepisami
prawa.

. Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego robét zostang stwierdzone wady lub usterki,

to Zamawiajgcemu przystugujg nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady lub usterki nadajg sie do usuniecia to Zamawiajgcy moze odméwié odbioru
wyznaczajac termin ich usuniecia, zas w przypadku ich nieusuniecia w wyznaczonym
terminie odméwic odbioru do czasu ich usuniecia lub powierzy¢ ich usuniecie innemu
podmiotowi na koszt i odpowiedzialnos¢ Wykonawcy, wzglednie odpowiednio obnizy¢
wynagrodzenie Wykonawcy,

2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia:

a) jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie
z przeznaczeniem, moze z3da¢ odpowiedniego obnizenia wynagrodzenia
Wykonawcy - do 100% wartosci elementu brutto plus koszty rozbiorki,
b) jezeli uniemozliwiaja one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie

z przeznaczeniem, moze odstgpi¢ od Umowy lub zgda¢ wykonania przedmiotu
odbioru po raz drugi.

W razie, gdy opdznienie Wykonawcy w usunieciu wad i/lub usterek w Przedmiocie Umowy

przekroczy 14 dni Zamawiajgcy (zachowujgc prawo zgdania zaptaty kar umownych) moze

zleci¢ usuniecie wad i /lub usterek innej firmie na koszt i ryzyko Wykonawcy.

W przypadku, gdy Wykonawca odmoéwi usuniecia wad lub nie usunie ich w terminie

wyznaczonym przez Zamawiajgcego lub z okolicznosci wynika, iz nie zdofa ich usung¢ w tym

terminie, Zamawiajacy ma prawo zleci¢ usuniecie tych wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko

Wykonawcy oraz potrgci¢ koszty zastepczego usuniecia wad z wynagrodzenia Wykonawcy lub

zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, na co Wykonawca wyraza zgode.

Odbidr gwarancyjny zostanie przeprowadzony najpdzniej 14 dni przed uptywem terminu

gwarancji.

Z czynnosci odbioru czesciowego, odbioru korncowego, odbioru usuniecia wad i usterek

stwierdzonych w trakcie odbioru, odbioru pogwarancyjnego i odbioru przed uptywem

okresu gwarancji jest sporzadzany pisemny protokot zawierajgcy wszystkie ustalenia

dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usuniecie wad stwierdzonych

w trakcie odbioru.

§12
Kary umowne
Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne za odstgpienie od umowy przez
Wykonawce z winy Zamawiajacego — 30% wartosci wynagrodzenia umownego brutto (§ 4
ust. 1), z wyjatkiem sytuacji okreslonej w art. 456 Ustawy Prawo Zamodwien Publicznych.
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne za:
1) zwtoke w wykonaniu robét budowlanych przewidzianych do dnia 08.09.2023r. w
wysokosci 2% wynagrodzenia umownego brutto (§ 4 ust. 1) za kazdy dzien zwtoki, liczac
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od terminu umownego zakonczenia zadania, nie wiecej jednak niz 30% wartosci
wynagrodzenia brutto (§ 4 ust. 1);

2) zwtoke w wykonaniu pozostatej czesci przedmiotu umowy w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia umownego brutto (§ 4 ust. 1) za kazdy dzien zwtoki, liczac od terminu
umownego zakonczenia zadania, nie wiecej jednak niz 30% wartosci wynagrodzenia
brutto (§ 4 ust. 1);

3) zwitoke w usunieciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze, lub ujawnionych
w okresie gwarancji w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto (§ 4 ust. 1) za
kazdy dzien zwtoki liczony od terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego na
usuniecie wad i/lub usterek, nie wiecej jednak niz 30% wartosci wynagrodzenia brutto
(§ 4 ust. 1);

4) braku zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub  Dalszym
Podwykonawcom, w tym réwniez z tytutu zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktorej
mowa w art. 439 ust. 5 Ustawy — 5 000 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

5) nieterminowej zapfaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub Dalszym
Podwykonawcom, w tym réwniez z tytutu zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktorej
mowa w art. 439 ust. 5 Ustawy — 5 000 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

6) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany — 5 000 zt za kazdy
stwierdzony przypadek,

7) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany — 2 000 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

8) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty pomimo
zgtoszonych przez Zamawiajgcego zastrzezen — 2 000,00 zt za kazdy stwierdzony
przypadek,

9) za nieterminowe rozpoczecie robdt — 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto (§ 4 ust.
1) za kazdy dzien zwtoki,

10) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn, za ktére odpowiedzialnos¢
ponosi Wykonawca — 30% catkowitego wynagrodzenia umownego brutto (§ 4 ust. 1),

11) za nieprzedfozenie w terminie dokumentéw, o ktérych mowa w § 18 ust. 3 umowy
w wysokosci 300 zt za kazdy dzien zwtoki.

Jezeli kwota umowna nie pokrywa poniesionej szkody, strony mogg dochodzié¢
odszkodowania uzupetniajgcego przenoszgcego wysokos¢ kar umownych.

Wykonawca wyraza zgode na potrgcanie naliczonych kar umownych bezposrednio
z przedstawionej do zaptaty faktur Wykonawcy albo zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy i/lub zabezpieczenia nalezytego wykonania zobowigzan wynikajgcych z rekojmi i
udzielonej gwarancji jakosci i rekojmi.

Kary umowne, o ktorych mowa w ust. 2 Wykonawca zaptaci na wskazany przez
Zamawiajgcego rachunek bankowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia
wystawienia noty obcigzeniowej, o ile nie znajdg zastosowania postanowienia zawarte w
ustepie powyzej.

Zaptata kary umowne] nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku wykonania Przedmiotu
Umowy.

W przypadku wystgpienia opdznienia Wykonawcy w wykonaniu przez niego zobowigzan
przyjetych niniejszg umowa, ktdre wskazuje, ze Wykonawca nie bedzie w stanie ukonczyé
Przedmiotu Umowy w zatozonym terminie, Zamawiajacy moze zleci¢ ich wykonanie
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10.

wybranej przez siebie innej firmie na koszt Wykonawcy - zachowujac przy tym prawo do
roszczenia naprawienia szkody spowodowanej ww. opdznieniem.

Kary umowne okreslone w niniejszej umowie sg naliczane i mogg by¢ dochodzone
niezaleznie z réznych tytutéw. Maksymalna wysoko$é kar umownych nie przekroczy
rownowartosci 40% wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 4 ust. 1 umowy.

§13

Gwarancja i rekojmia
Wykonawca udziela Zamawiajagcemu ..o miesiecy gwarancji na wykonany
Przedmiotu Umowy liczgc od daty odbioru koricowego przedmiotu zamdwienia.
Wykonawca gwarantuje wykonanie przedmiotu Umowy jakosciowo dobrze, zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami prawa i sztukg budowlang, bez wad, ktére pomniejszaja
warto$¢ robdt lub uczynia obiekt nieprzydatnym do uzytkowania zgodnie
z przeznaczeniem.
Strony postanawiajg, ze odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady
Przedmiotu Umowy, wynikajgce z Kodeksu cywilnego jest rowna okresowi udzielonej
gwarancji jakosci. Okres rekojmi za wady biegnie réwnolegle z okresem udzielonej
gwarancji jakos$ci wygasa wraz z uptywem okresu gwarancji jakosci.
Roszczenia z tytutu rekojmi za wady i/lub gwarancji jakosci mogg byé dochodzone takze po
uptywie terminu udzielonej gwarancji jakosci jezeli Zamawiajgcy zgtosit Wykonawcy
istnienie wady i/lub usterki w okresie objetym gwarancjg jakosci.
Zamawiajgcy ma prawo wykorzystac¢ uprawnienia z tytutu rekojmi za wady, niezaleznie od
uprawnien wynikajgcych z udzielonej gwarancji jakosci.
W okresie trwania gwarancji jakosci i rekojmi za wady przeglady gwarancyjne bedg sie
odbywaty w nastepujgcych terminach:

1) Na kazde zadanie Zamawiajgcego w przypadkach stwierdzenia przez Zamawiajgcego

wad lub usterek,

2) Na jeden miesigc przed zakoriczeniem okresu udzielonej gwarancji jakosci.
Wykonawca zobowigzuje sie, ze przystgpi niezwtocznie (w terminie nie krétszym jak 3 dni
robocze) do usuniecia ujawnionych i wskazanych przez Zamawiajgcego wad lub usterek
we wskazanym przez Zamawiajgcego terminie. Termin przystgpienia do usuwania wad lub
usterek w technicznie uzasadnionych przypadkach moze by¢ wydtuzony za zgoda
Zamawiajgcego.

Wykonawca nie moze odmowic usuniecia wad i usterek bez wzgledu na zwigzane z tym
koszty.

W razie nie usuniecia wad i usterek w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie,
Zamawiajgcy moze usungC je na koszt Wykonawcy z zachowaniem swoich praw
wynikajgcych z gwarancji jakosci lub rekojmi za wady, przy czym Zamawiajgcy powiadomi
pisemnie Wykonawce o skorzystaniu z powyzszego uprawnienia. Zlecenie usuniecia wad
wykonawcy zastepczemu nie wytgcza mozliwosci naliczenia i dochodzenia przez
Wykonawcy kar umownych na warunkach i w wysokosci okreslonej w § 13 umowy.
Zawarte w Umowie oswiadczenie Wykonawcy o udzieleniu gwarancji jakosci uznaje sie za
rownowazne wydaniu dokumentu gwarancyjnego. Jezeli Wykonawca dostarczy odrebny
dokument gwarancyjny, warunki i uprawnienia w nim okreslone nie mogg by¢ sprzeczne
lub mniej korzystne dla Zamawiajgcego od wynikajacych z postanowien Umowy oraz
stosownych przepisow kodeksu cywilnego.
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11. Wraz ze zgtoszeniem gotowosci do odbioru koricowego Wykonawca zobowigzany jest do
dostarczenia zaakceptowanego przez Zamawiajgcego dokumentu gwarancyjnego,
wystawionego przez Podwykonawce/dow na rzecz Zamawiajgcego. Niniejszym Wykonawca
wyraza zgode na korzystanie i egzekwowanie uprawnien z tytutu udzielonej gwarancji
jakosci lub rekojmi za wady przez Zamawiajgcego wedtug wyboru Zamawiajgcego
bezposrednio od Wykonawcy lub Podwykonawcy.

§14
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 %
wartosci zamowienia (brutto) tj. c.cceeeeceeecneenes zt (stownie: .....ceveeevveeevenenne ,..../100) w formie

Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy
(w szczegdlnosci kar umownych i odszkodowania uzupetniajgcego) w wysokosci 70 %
kwoty, o ktérej mowa w ust. 1 zostanie zwrécone Wykonawcy w ciggu 30 dni po odbiorze
koncowym.

3. Zabezpieczenie roszczen z tytutu gwarancji i rekojmi za wady w wysokosci 30 % kwoty,
o ktérej mowa w ust. 1, zostanie zwrdcone nie pdzniej niz w 15-tym dniu po uptywie
okresu gwarancji i rekojmi.

4. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do potragcania z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy wszelkich kwot naleznych od Wykonawcy, jakie powstang w wyniku realizacji
umowy, w tym réwniez kar umownych. W takim przypadku Wykonawca zobowigzany jest
do uzupetnienia kwoty gwarancji w terminie 14 dni od daty wyptaty.

5. W sytuacji, gdy wystgpi konieczno$é przedtuzenia terminu realizacji zamdwienia
w stosunku do terminu okreslonego w § 2 niniejszej umowy, Wykonawca przed
podpisaniem aneksu lub najpdzniej w dniu jego podpisywania, zobowigzany jest do
przedfuzenia terminu waznosci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres
wynikajacy z aneksu do umowy.

§15
Odstapienie od umowy

1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujgcych przypadkach:

1) Wykonawca nie wstawit sie na przekazanie placu budowy w wyznaczonym przez
Zamawiajgcego terminie,

2) Wykonawca nie rozpoczat rob6t w ustalonym przez strony terminie,

3) Wykonawca przerwat roboty z przyczyn niezaleznych od Zamawiajgcego i nie wznowit
ich pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie, a przerwa ta trwa dtuzej
niz 14 dni.

2. Jezeli Wykonawca bedzie wykonywat Przedmiot Umowy wadliwie, albo sprzecznie
z umowg Zamawiajgcy wezwie go, pod rygorem odstgpienia do zmiany sposobu
wykonywania umowy wyznaczajgc jednoczesnie termin do usuniecia stwierdzonych wad
lub uchybien, po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu Zamawiajgcy moze
odstgpié¢ od Umowy.

3. Jezeli Wykonawca opdznia sie z rozpoczeciem robét stanowigcych przedmiot umowy lub
z ich ukonczeniem w takim stopniu, ze nie jest prawdopodobne, zeby zdotat je ukonczy¢ w
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czasie umoéwionym, Zamawiajgcy moze bez wyznaczenia terminu dodatkowego odstapié
od umowy jeszcze przed uptywem terminu przewidzianego do wykonania Przedmiotu
Umowy.

4. Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktéorych mowa w § 8, lub konieczno$¢ dokonania
bezposrednich zapfat na sume wiekszg niz 5 % wartosci niniejszej umowy moze stanowic
podstawe do odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego.

5. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ pod rygorem niewaznosci nie pdzniej niz
w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o okolicznosciach uzasadniajgcych
odstgpienie od umowy, w formie pisemnej i zawiera¢ uzasadnienie. Odstgpienie od
umowy nastepuje listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub pismem ztozonym
w siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem, z chwilg otrzymania oswiadczenia
o odstgpieniu przez Wykonawce.

6. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o wystgpieniu istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie
umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy. W takim przypadku Wykonawca moze zgda¢ jedynie wynagrodzenia
naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy.

7. W przypadku, gdy Wykonawca zrealizowat cze$¢ Przedmiotu Umowy, a wystgpity
okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 3, ust. 2, ust. 3 i ust. 4 Zamawiajgcy ma prawo
do czesciowego odstgpienia od umowy tj. od Przedmiotu Umowy obejmujgcego roboty
jeszcze niezrealizowane.

8. W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg
nastepujgce obowigzki:

1) w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzadzi inwentaryzacje robdét w toku, wedtug stanu na dzien
odstgpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej strony, z winy ktorej nastgpito odstgpienie od umowy,

3) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie moga
by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdt nie objetych niniejszg
umowa, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

4) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robét przerwanych oraz
robdt zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére
Wykonawca nie odpowiada,

5) Wykonawca niezwtocznie, najpdzniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy
urzgdzenia przez niego dostarczone lub wzniesione.

9. Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z powoddéw wskazanych w ust. 6 zobowigzany
jest w terminie 30 dni do:

1) dokonania odbioru robét przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére
zostaty wykonane do dnia odstgpienia od umowy,

2) rozliczenia sie z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposéb kosztow budowy
obiektéw zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu
budowy, chyba ze Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych obiektéw i urzadzen,

3) przejecia od Wykonawcy pod swéj dozdér terenu budowy.

10. Sposdb obliczenia naleznego wynagrodzenia wykonawcy z tytutu wykonania czesci
umowy nastgpi na podstawie Kosztorysu Ofertowego.
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11. Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w umowie na czes¢
przedmiotu umowy wykonang przed odstgpieniem od umowy.

§16
Zmiany Umowy
1. Zamawiajacy oswiadcza, iz przewiduje mozliwos$é zmian Umowy w przypadku wystgpienia
jednej z wymienionych ponizej okolicznosci:
1) Zmiana terminu zakoriczenia realizacji przedmiotu okreslonego w § 2 ust. 1 Umowy:

a) W przypadku zmiany regulacji prawnych odnoszacych sie do praw i obowigzkéw
stron Umowy, wprowadzonych po zawarciu Umowy, wywotujgcych niezbedng
potrzebe zmiany sposobu realizacji Umowy,

b) W przypadku dziatania sity wyzszej pod pojeciem, ktérej rozumie sie wszystkie
zdarzenia zewnetrzne niemozliwe do przewidzenia i niemozliwe do zapobiezenia
przez Strone lub Strony Umowy, a zaistniate po zawarciu Umowy,

c) zprzyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego,

2) Zmiana pozostatych postanowien umowy:

a) w przypadku, gdy z przyczyn technicznych, ktére nie mogty by¢ przewidziane przez
Zamawiajgcego pomimo dotozenia nalezytej starannosci lub ktére ujawnity sie
podczas wykonywania prac lub gdy jest to korzystne dla interesu publicznego lub
interesu Zamawiajgcego w zakresie w jakim korzy$¢ moze polega¢ miedzy innymi na:
i. zmianach majgcych wptyw na przyspieszenie wykonania,

ii. zmianach majgcych wptyw na obnizenie kosztu ponoszonego przez
Zamawiajgcego na wykonanie, utrzymanie, lub uzytkowanie,

iii. zmianach majacych wpltyw na poprawe sprawnosci, wydajnosci wykonanych
robot dla Zamawiajacego,

iv. zmianach majacych wptyw na poprawe bezpieczenstwa realizacji robot
budowlanych lub usprawnienia procesu budowy,

v. zmianach majacych wptyw na poprawe bezpieczenstwa uzytkowania,

vi. zmianach majacych wptyw na poprawe parametréw technicznych,

vii.  zmianach majgcych wptyw na poprawe parametréow funkcjonalno-uzytkowych,
aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany
obowigzujgcych przepiséw, Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$é zmiany sposobu
wykonania przedmiotu Umowy, zmniejszenia zakresu przedmiotu Umowy lub
zmiane wynagrodzenia okreslonego w § 4 Umowy oraz jezeli wskutek
wprowadzenia tych zmian wystgpi opodznienie lub wydtuzenie czasu
koniecznego dla wykonania przedmiotu Umowy, Zamawiajacy dopuszcza
zmiane terminu zakonczenia realizacji przedmiotu Umowy poprzez wydtuzenie
o okres takiego opdznienia lub o okres, o jaki czas konieczny dla wykonania
przedmiotu Umowy po wprowadzonych zmianach bedzie dtuzszy od czasu
wykonania przewidzianego dla Wykonawcy przed takg zmiana.

b) W przypadku chocby czesciowego finansowania inwestycji ze S$rodkéw
zewnetrznych dopuszcza sie zmiany niniejszej umowy majace na celu
dostosowanie jej postanowien do umowy o dofinansowanie projektu lub
wytycznych dotyczgcych realizacji projektu, m.in. w zakresie:

i.  sposobu rozliczania lub warunkéw dokonywania ptatnosci,
ii.  terminu realizacji niniejszej Umowy, okreslonego w § 2 ust. 1 Umowy
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c) W przypadku, gdy w Umowie znajdujg sie oczywiste btedy pisarskie lub
rachunkowe, Zamawiajgcy dopuszcza zmiany postanowien Umowy, w ktorych
wystepuja takie oczywiste btedy pisarskie lub rachunkowe.

d) Mozliwos¢ dokonania zmian i uzupetnien nieistotnych Umowy (nie stanowigcych
zmian istotnych niniejszej umowy).

e) Zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz
Wykonawcy, w tym wprowadzenia faktury czesciowej lub zmiany procentowej
wysokosci ptatnosci faktury czesciowej w przypadkach nie wynikajgcych z przyczyn
lezgcych po stronie Wykonawcy,

f)  Zmiany wysokosci srodkéw finansowych przeznaczonych na realizacje umowy.

2. Wszystkie postanowienia, o ktérych mowa w ust. 1 stanowia katalog zmian, na ktére
Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania
Zamawiajacego do wyrazenia takiej zgody.

§17
Cesja wierzytelnosci
Wykonawca nie moze dokonaé cesji wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej Umowy na
podmioty trzecie bez wczesniejszej pisemnej zgody Zamawiajgcego pod rygorem niewaznosci.

§18
Zatrudnienie pracownikéw przez Wykonawce i Podwykonawce

1. Wykonawca lub Podwykonawca zobowigzany jest zatrudnia¢ na podstawie umowy
o prace osoby wykonujgce wskazane przez Zamawiajgcego w Rozdz. Ill SWZ ust. 4
czynnosci w zakresie realizacji Przedmiotu Umowy, w szczegdlnosci w zakresie:

1) Czynnosci zwigzane z wykonaniem robét budowlanych i rozbiérkowych;
2) Czynnosci zwigzane z wykonaniem robdt wykonczeniowych.

2. Wykonawca zobowigzuje sie, ze pracownicy wykonujgcy czynnosci, o ktérych mowa w ust.
1, beda zatrudnieni na umowe o prace w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 1510, 1700).

3. Kazdorazowo na zgdanie Zamawiajgcego, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,
nie krétszym niz 10 dni roboczych, Wykonawca zobowigzuje sie przedtozy¢ do wgladu
kopie uméw o prace zawartych przez Wykonawce/Podwykonawce z pracownikami
wykonujacymi czynnosci, o ktérych mowa w ust. 1. W tym celu Wykonawca zobowigzany
jest do uzyskania od pracownikéw zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie
z przepisami o ochronie danych osobowych.

4. Nieprzedtozenie przez Wykonawce kopii umow zawartych przez Wykonawce
z pracownikami wykonujgcymi czynnosci, o ktérych mowa w ust. 1 w terminie wskazanym
przez Zamawiajgcego zgodnie z ust. 3 bedzie traktowane jako niewypetnienie obowigzku
zatrudnienia pracownikdéw na podstawie umowy o prace, a wiec bedzie stanowito o
nienalezytym wykonaniu przedmiotu umowy z wszystkimi tego konsekwencjami oraz
bedzie skutkowaé zawiadomieniem Panstwowej Inspekcji Pracy o podejrzeniu zastgpienia
umowy o prace z osobami wykonujgcymi prace na warunkach okreslonych w art. 22 § 1
Kodeksu Pracy, umowa cywilnoprawna.

5. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ kontroli zatrudnienia ww. osdb przez caty okres
realizacji wykonywanych przez niego czynnosci, w szczegdlnosci poprzez wezwanie do
okazania dokumentéw potwierdzajgcych biezgce optacanie sktadek i naleznych podatkow
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z tytutu zatrudnienia ww. oséb. Kontrola moze by¢ przeprowadzona bez wczesniejszego

uprzedzenia Wykonawcy.

Wymog okreslony w ust. 5 dotyczy rédwniez podwykonawcéw wykonujgcych prace,

o ktérych mowa w ust. 1.

W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci

kontrolnych wobec wykonawcy co do spetniania przez wykonawce lub podwykonawce

wymogu okreslonego w ust. 2, w szczegdlnosci do:

1) Zadania o$wiadczenia w zakresie potwierdzenia spetniania tego wymogu
i dokonywania jego oceny.

2) Zadania wyjasnied w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania tego
wymogu.

3) Przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

§19

Komunikacja stron
Wszelka komunikacja pomiedzy stronami wymaga zachowania formy pisemnej pod
rygorem niewaznosci.
Komunikacja za pomocg e-PUAP lub poczty elektronicznej (e-mail) bedzie uwazana
za prowadzong w formie pisemnej, o ile otrzymanie tresci wiadomosci zostanie
niezwtocznie potwierdzone. Data otrzymania potwierdzenia wiadomosci e-PUAP lub e-
mail bedzie uwazana za date otrzymania pisma.
Wszelkie pisma skierowane do Wykonawcy nalezy wysyta¢ na adres:

e-Mail: .o

Wszelkie pisma skierowane do Zamawiajgcego nalezy wysyta¢ na adres:

Urzad Gminy Markowa

Adres: 37-120 MARKOWA 1399

e-PUAP: j47j3fmb4do

e-mail: sekretariat@markowa.pl

O zmianach w danych teleadresowych, o ktérych mowa w ust. 3 i 4 Strony obowigzane sg
informowaé sie niezwtocznie, nie pdzniej niz 7 dni od chwili zaistnienia zmian, pod
rygorem uznania wysfania korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie
doreczona.

§20

Dane osobowe
Jezeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania wykonawcy danych osobowych
niezbednych do realizacji zamdwienia, zamawiajgcy bedzie ich administratorem
W rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporzadzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016r. (zwane dalej ,,Rozporzadzeniem”), a Wykonawca — podmiotem przetwarzajgcym te
dane w rozumieniu pkt 8 tego przepisu.
Zamawiajgcy powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporzadzenia dane osobowe do
przetwarzania, wytgcznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy.
Wykonawca zobowigzuje sie:
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10.

11.

12.

13.

14.

1) przetwarzaé powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszg umowag,

Rozporzadzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowigzujacego, ktore
chronig prawa oséb, ktérych dane dotyczg,

2) dozabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich srodkow

technicznych i organizacyjnych zapewniajacych adekwatny stopien bezpieczenstwa
odpowiadajacy ryzyku zwigzanym z przetwarzaniem danych osobowych, o ktérych
mowa w art. 32 Rozporzadzenia,

3) dotozy¢ nalezytej starannosci przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych,
4) donadania upowaznien do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, ktére

bedg przetwarzaty powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy,

5) zapewni¢ zachowanie w tajemnicy, (o ktérej mowa w art. 28 ust 3 pkt b

Rozporzadzenia) przetwarzanych danych przez osoby, ktére upowaznia do
przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zaréwno w trakcie
zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzajgcym, jak i po jego ustaniu.
Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zamdwienia, usuwa / zwraca Zamawiajgcemu
wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejgce kopie, chyba ze prawo Unii lub
prawo panstwa cztonkowskiego nakazujg przechowywanie danych osobowych.
Wykonawca pomaga Zamawiajgcemu w niezbednym zakresie wywigzywac sie
z obowigzku odpowiadania na zgdania osoby, ktérej dane dotyczg oraz wywigzywania sie
z obowigzkdéw okreslonych w art. 32-36 Rozporzadzenia.
Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbednej zwtoki
zgtasza je administratorowi, nie pdzniej niz w ciggu 72 godzin od stwierdzenia naruszenia.
Zamawiajgcy, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporzadzenia ma prawo kontroli, czy sSrodki
zastosowane przez Wykonawce przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych
osobowych spetniajg postanowienia umowy, w tym zlecenia jej wykonania audytorowi.
Zamawiajacy realizowad bedzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy informujac
o kontroli minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem.
Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia uchybien stwierdzonych podczas kontroli
w terminie nie dtuzszym niz 7 dni
Wykonawca udostepnia Zamawiajgcemu wszelkie informacje niezbedne do wykazania
spetnienia obowigzkéw okreslonych w art. 28 Rozporzadzenia.
Wykonawca moze powierzy¢ dane osobowe objete niniejszg umowa do dalszego
przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.
Podwykonawca, winien spetniaé te same gwarancje i obowigzki jakie zostaty natozone na
Wykonawce.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ wobec Zamawiajgcego za dziatanie
podwykonawcy w zakresie obowigzku ochrony danych.
Wykonawca zobowigzuje sie do niezwtocznego poinformowania Zamawiajgcego o
jakimkolwiek postepowaniu, w szczegdlnosci administracyjnym lub sgdowym, dotyczgcym
przetwarzania przez Wykonawce danych osobowych okreslonych w umowie, o
jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczgcym przetwarzania tych
danych, skierowanych do Wykonawcy, a takze o wszelkich planowanych, o ile sg wiadome,
lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczgcych przetwarzania danych osobowych,
w szczegblnosci prowadzonych przez inspektoréw upowaznionych przez Generalnego
Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Strona 22z 24



15. Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych,
materiatow, dokumentow i danych osobowych otrzymanych od Zamawiajgcego oraz
danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposéb, zamierzony czy przypadkowy w formie
ustnej, pisemnej lub elektronicznej (,,dane poufne”).

16.

Podmiot przetwarzajgcy oswiadcza, ze w zwigzku ze zobowigzaniem do zachowania

w tajemnicy danych poufnych nie bedg one wykorzystywane, ujawniane ani udostepniane
w innym celu niz wykonanie Umowy, chyba ze koniecznos$¢ ujawnienia posiadanych
informacji wynika z obowigzujacych przepiséw prawa lub Umowy.

17.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie bedg miaty przepisy

Kodeksu cywilnego oraz Rozporzadzenia.

§21

Postanowienie koncowe
Strony zgodnie postanawiajg, iz SWZ wraz z zatacznikami, Oferta Wykonawcy oraz
Umowa z zatacznikami, stanowig dokumenty wzajemnie sie uzupetniajgce
i wyjasniajace.
Spory wynikte na tle niniejszej umowy bedzie rozstrzygat wtasciwy dla Zamawiajgcego
Sad Powszechny.
Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej umowy wymagajg pisemnego aneksu pod
rygorem niewaznosci.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosowane bedg wtasciwe
przepisy ustawy Prawo zamdwien i ustawy Kodeks Cywilny.
Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, 3 egzemplarze dla
Zamawiajgcego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

§22
Zataczniki

1. Integralng cze$¢ Umowy stanowig wymienione w ust. 2 zataczniki.
2. W przypadku wystgpienia rozbieznosci/sprzecznosci pomiedzy zatgcznikami do Umowy
wskazanymi w pkt. 1 — 3 obowigzuje ich hierarchia waznosci wedtug kolejnosci jak ponizej:

1) Dokumentacja Przetargowa:
a) SwWz,
b) Dokumentacja techniczna,
2) Kosztorys Ofertowy,
3) Oferta Wykonawcy,
4) Oswiadczenie o podzielonej ptatnosci,
5) Polisy ubezpieczeniowe.
ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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ZpP.272........ 2023
Nr umowy Zatacznik Nr 4 do umowy

Markowa, dnia .......ccceuene.e.

OSWIADCZENIE
DOTYCZACE ROZLICZEN FINANSOWYCH

Oswiadczam, ze numer rachunku bankowego wskazany na fakturach wystawianych w zwigzku
z realizacjg umowy nr ZP.272....... 2023 7 dNia ceceeeeerevenercneecnneennnes zawartej z Gming Markowa,
jest numerem witasciwym dla dokonania rozliczen na zasadach podzielonej ptatnosci, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardéw i ustug (t. j. Dz. U. z 2022r.
poz. 931z pdin. zm.).

Podpis i pieczatka
Wykonawcy
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