



GMINA MARKOWA

Urząd Gminy Markowa
37-120 Markowa, Markowa 1399
e-mail sekretariat@markowa.pl
www.markowa.pl
Tel. 17 22 65 352
Fax 17 22 65 756

ZP.271.2.2023

Markowa, dnia 10.03.2023r.

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ZP.271.2.2023 w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 PZP na zadanie pn.: „**Rozbudowa Przedszkola nr 2 w Markowej o wiatrołap i pochylnię dla niepełnosprawnych**” w systemie zaprojektuj i wybuduj, prowadzonego przez Gminę Markowa, 37-120 Markowa 1399;

Na podstawie art. 260 ust. 2 w związku z art. 255 pkt. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z póź. zm.) Zamawiający **informuje o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego** prowadzonego dla zadania pn. „**Rozbudowa Przedszkola nr 2 w Markowej o wiatrołap i pochylnię dla niepełnosprawnych**” w systemie zaprojektuj i wybuduj.

Uzasadnienie faktyczne i prawne unieważnienia:

Postępowanie o udzielenie zamówienia zostaje unieważnione na podstawie art. 255 pkt 5 ustawy PZP, zgodnie z którym Zamawiający unieważnia postępowanie jeżeli wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć

W przedmiotowym postępowaniu zostały złożone 2 oferty.

Zamawiający w trakcie badania ofert stwierdził, iż oferta najkorzystniejsza (oferta nr 1) podlega odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 2 lit. c) ustawy PZP, zgodnie z którym Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli została złożona przez Wykonawcę, który nie złożył w przewidzianym terminie podmiotowych środków dowodowych, potwierdzających brak podstaw wykluczenia lub spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

Zamawiający przeprowadził dalsze badanie ofert oraz po uwagach Wykonawców weryfikację posiadanej dokumentacji technicznej ze służbami właściwymi z zakresu ochrony przeciwpożarowej oraz architektoniczno-budowlanej. Ustalono, iż opis przedmiotu zamówienia przedstawiony przez Zamawiającego w SWZ w zakresie spełnienia warunków technicznych i przeciwpożarowych budynku po przeprowadzonej rozbudowie jest zbyt ogólnikowy i nie precyzuje w wystarczającym stopniu ostatecznych obowiązków Wykonawcy i zakresu robót do wykonania, co może skutkować koniecznością zlecenia robót dodatkowych o wartości przewyższającej wartość zamówienia i nie dających się na tym etapie oszacować, co stanowi istotną zmianę okoliczności powodującą, że dalsze prowadzenie postępowania nie leży w interesie publicznym, czego nie dało się przewidzieć wcześniej.

W przedmiotowym postępowaniu zachodzą przesłanki z art. 255 pkt 5 ustawy PZP, zgodnie z którym Zamawiający unieważnia postępowanie jeżeli wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 262 ustawy, o wszczęciu kolejnego postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje ten sam przedmiot zamówienia niezwłocznie zawiadomi wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia w tym postępowaniu.

Mirosław Mac
/-/
Wójt Gminy Markowa