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ZP.271.9.2023

INFORMACIA
O UNIEWAZNIENIU POSTEPOWANIA

Dotyczy postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego ZP.271.9.2023 w trybie podstawowym na podstawie
art. 275 pkt 1 PZP na zadanie pn.: ,Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa wraz ze zmiang sposobu
uzytkowania budynku warsztatowo-administracyjnego na potrzeby Centrum Opiekunczo
Mieszkalnego w Markowej" w systemie zaprojektuj i wybuduj, prowadzonego przez Gmine Markowa, 37-
120 Markowa 1399;

Na podstawie art. 260 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych
(tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z pdz. zm.) Zamawiajacy informuje, ze postepowanie o
udzielenie zamdwienia publicznego na zadanie pn. Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa wraz
Zze zmiang sposobu uzytkowania budynku warsztatowo-administracyjnego na potrzeby Centrum
Opiekunczo Mieszkalnego w Markowej" w systemie zaprojektuj i wybuduj” zostato
uniewaznione z powodu uchylenia sie wykonawcy ALTERECO Sp. Z o0.0. od zawarcia
umowy.

UZASADNIENIE FAKTYCZNE:

W przedmiotowym postepowaniu w sprawie zamowienia publicznego oferta wykonawcy Altereco Sp. z
0.0. zostata oceniona najwyzej. Zamawiajgcy poinformowat o wyborze najkorzystniejszej oferty i wezwat
wykonawce do zawarcia umowy. W dniu 26.05.2023r. wykonawca poinformowat Zamawiajgcego, ze
rezygnuje z podpisania umowy.

UZASADNIENIE PRAWNE:

Zgodnie z art. 255 ust. 1 PZP Zamawiajacy uniewaznia postepowanie o udzielenie zamowienia, jezeli
wykonawca uchylit sie od zawarcia umowy w sprawie zamdwienia publicznego. Z uwagi na uptyw
terminu zwigzania ofertg, zamawiajgcy nie moze zastosowac art. 263 PZP i wytoni¢ kolejnego
wykonawcy z posrdd dotychczasowych ofert.

Wobec powyzszego, przedmiotowe postepowanie nalezato uniewaznic.

Mirostaw Mac
/-/
Wojt Gminy Markowa
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